

403/2019

„Adaptacja dwóch pomieszczeń na cele Pracowni Skriningowej Bakteriologicznej”

### Informacja z otwarcia ofert

Cz.1 - roboty remontowe i renowacyjne

W postępowaniu nie złożono żadnych ofert.

Cz. 2 – meble laboratoryjne dostawa i montaż

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **cz. 2 - 175 000,00 zł brutto**
2. Płatność będzie realizowana na podstawie faktury końcowej i protokołu odbioru w terminie **do 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Wymagany termin wykonania: **do 40 dni od daty wykonania części 1 zamówienia: roboty remontowe i renowacyjne.**

### Zestawienie ofert, część 2:

Numer oferty	Nazwa (firma) adres wykonawcy	Wydłużenie terminu gwarancji oraz rękojmi ponad wymagane 36 miesiący	Cena brutto [w PLN]
1.	TAWO Tadeusz Flieger Ul. Grochowska 12, 60-277 Poznań	<b>24 miesiące</b>	<b>121 007,40 zł</b>
2.	ALAB Sp. z o.o. Ul. Stępińska 22/30 lok. 222 00-739 Warszawa	<b>24 miesiące</b>	<b>174 168,00 zł</b>

Łódź, dn. 05.08.2019 r.

Sekretarz komisji przetargowej

Magdalena Trendowicz