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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest Projekt Wykonawczy instalacji teletechnicznych: okablowania strukturalne-
go (0S) oraz systemu kontroli dostepu (KD) w Laboratorium Krajowej Biblioteki Zwiazkow Chemicznych i
Laboratorium Chemicznego Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w todzi, w budynku na ul.
Tylnej 3a w todzi, zwanym dalej Obiektem.

Opracowanie niniejsze okresla ogolne wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczace insta-
lacji teletechnicznych, ktore beda wykonane w ramach robot budowlanych.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie technicznym. W tym celu Wykonawca powinien
wtaczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich Swiadczen niezbednych do wykonania
zadania prawidtowo, zgodnie z normami, z przepisami i z warunkami okreslonymi w opisie technicznym
oraz z zasadami dobrego wykonawstwa.

Przewidziane do wykonania prace obejmuja m.in. nastepujacy zakres (szczegotowy opis w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot):

« montaz tras kablowych

e utozenie okablowania

« trasowanie i montaz urzadzen

« posadowienie i wyposazenie szaf dystrybucyjnych

e montaz gniazd przytaczeniowych

e wykonanie potaczen kablowych

« montaz elementow wykonawczych systemow teletechnicznych
e wykonanie pomiarow

e uruchomienie systemow

» przygotowanie dokumentacji/projektu powykonawczego
» przeszkolenie obstugi

1.2.1. Granice zakresu robét budowlanych

Z wyjatkiem zastrzezen oznaczonych jako "poza dostawa" lub "poza instalacja", lub w przypadkach, gdy
jako dostawce wskazano wykonawce prac zwigzanych, w cene wszystkich urzadzen wymienionych w opisie
technicznym lub w przedmiarze wliczy¢ nalezy dostawy, zainstalowanie, zamocowanie i podtaczenie wraz
ze wszelkiego rodzaju pracami uzupetniajacymi jak pomiary instalacji.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy instalacji teletechnicznych naleza nastepujace prace:

« transport, sktadowanie i instalacja elementow instalacji,

« zabezpieczenie farbg antykorozyjna lub w inny sposob elementow ulegajacych korozji w
panujacych warunkach klimatycznych,

« proby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego
personelu,

« uruchomienie wykonanych instalacji,

« pomiary instalacji w/g projektu i obowigzujacych norm,

e udziat w czynnoSciach poprzedzajacych odbior robot,

« oznakowanie instalacji i urzadzen zgodnie z planami i rysunkami wykonawczymi,

« szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie sie obstuga instalacji,

« zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogol-
nych w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robot

Przy realizacji robot, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowac sie
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej wer-
sji.
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Harmonogram robot
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji teletechnicznych Wykonawca powinien opracowac:

e harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak rowniez
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;
« zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajow robot nalezy uwzglednic:

« warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajacych do
siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i
mozliwosci powstawania przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcin-
kach;

« warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czeSciach obiektu
juz wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robot;

» potrzebe zastosowania Srodkow ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych bezpie-
czenstwo pracownikow i innych osob mogtoby by¢ zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem robot z zakresu instalacji teletechnicznych Wykonawca powinien zapoznac sie z
obiektem budowlanym wzglednie terenem, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot.

Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien byc taki, aby prace mozna byto prowadzi¢ bez na-
razenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

Odbiorowi w szczegolnosci podlegaja elementy robot wykonane przez przedsiebiorstwo budowlane, w
tym:

« wneki przeznaczone do montazu aparatury i urzadzen;

e przepusty kablowe;

e kanaty kablowe.
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzic, czy teren, na ktorym roboty maja by¢ wy-
konywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe ewentualnych prac po-
zostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu.

Nalezy tu m.in. w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robot nie wykazanych w dokumentacji ka-
bli, przewodow lub innych urzadzen - usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do
ktorego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzor nad nimi.

Wprowadzenie na teren robot odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumento-
wane spisaniem protokotu. Przy przekazywaniu frontu robot Zleceniodawca obowigzany jest dostarczyc
Wykonawcy plan urzadzen i okablowania znajdujacych sie na terenie robot.

Koordynacja robot

Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogolny harmonogram robot powinien okreslac zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegol-
nych rodzajow robot, wzglednie ich etapow i powinien byc tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy
przebieg zasadniczych robot ogolnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie
prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych. 0golny harmonogram robot powinien stanowic pod-
stawe do opracowania szczegotowych harmonogramow robot specjalistycznych.

Koordynacja nalezy objac rowniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z instalacjami teletech-
nicznymi, jesli Wykonawca nie bedzie ich wykonywac wtasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan

itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyna osoba uprawniona do kontak-
tow z zamawiajacym. Osoba ta powinna posiadac niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania
odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu
trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji.
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1.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wtascicielem terenu, na ktorym znajduje sie planowana inwestycja jest Inwestor.
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

« pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze Srodkow tacznosci;
» pozbawieniem dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt lu-
dzi;
e uciazliwoSciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promienio-
wanie;
e zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
W szczegolnosci nalezy dokonac uzgodnien terminow realizacji i czasu trwania robot w tym koniecznych
wytaczen i przerw w dostawie mediow.

1.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowa-
nie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsigewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia
2001r (Dz. U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znacza-
co oddziatywac na Srodowisko” z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr213, poz.1397), z p6zniejszymi zmianami.

Zastosowane beda rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadze-
niu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r (Dz. U. nr 120, poz.826), z pdzniejszymi zmianami.

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sasiedztwie obszarow prawnie chronionych, ustanowio-
nych w trybie przepisow Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004, z pozniejszymi zmianami.

1.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu instalacji teletechnicznych Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania ogolnych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bu-
dowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401), z p6zniejszymi zmianami.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecz-
nego ich wykonywania i zaznajomic z nia pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Wszystkie osoby przebywajace na terenie robot obowiazuje stosowanie niezbednych Srodkow ochrony
indywidualne;j.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na terenie robot maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczyc je przed mozliwoscia uruchomienia
przez osoby nieuprawnione do ich obstugi. Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia do wy-
konywania prac, ktorych sie podejmuje. Roboty zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i
naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwier-
dzone przez wtasciwa komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaSwiadczeniami
kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane.

Przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy :

e sprawdzic tozsamosc i zaSwiadczenia kwalifikacyjne osob wymienionych w poleceniu pi-
semnym;
« wskazac brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
« udowodnic brak napiecia przez dotknigcie reka;
« sprawdzic¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostaty zachowane wtasciwe za-
bezpieczenia i inne warunki BHP.
Przy wykonaniu instalacji teletechnicznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowia-
zujacych przepisow w zakresie BHP. Nalezy rowniez korzystac z instrukcji branzowych w zakresie BHP.
Podwykonawca powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan Generalnego Wykonawcy.
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1.4.5. Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu robot powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budow-
lanych (Dz.U. nr 47, poz.401), z pozniejszymi zmianami.

Zamawiajacy powinien zapewni¢ Wykonawcy:

e odpowiednie pomieszczenia socjalno—administracyjne i wyodrebnione miejsca magazyno-
wania materiatow;
« odpowiedni dojazd do terenu robot oraz miejsca postojowe;
» zasilanie w energia elektryczng;
» oSwietlenie miejsc pracy;
« tacznosc telefoniczng;
« otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentow, w tym:
o harmonogramu robo6t budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wyko-
nawcami;
o inwentaryzacji istniejacego okablowania i urzadzen na obszarze prowadzonych ro-
bot;
o ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejacych obiek-
tow znajdujacych sie pod napieciem.
1.4.6. Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania
przestrzennego, ani w istniejacym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejagcego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia istniejacego
uktadu drog dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma bezposredni dostep do drog publicznych.

1.4.7. Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu,
jakie moze zagrazac osobom postronnym majacym dostep do miejsca wykonywania robot teren robot
nalezy oznaczy¢ a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Inwestycja nie ma bezpoSredniego wptywu na dojscia i dojazdy.

1.4.9. Grupy, klasy i kategorie robot

Dziat - 31000000-6
Grupa - 31600000-2
Klasa - 31620000-8
Kategoria

o 31625300-6
Grupa - 32400000-7
Klasa - 32410000-0
Kategoria

o 32421000-0

o 32423000-4

o 32424000-1
Grupa - 32500000-8
Klasa - 32520000-4
Kategoria

o 32521000-1
Dziat - 45000000
Grupa - 45300000-0
Klasa — 45310000-3
Kategoria:

o 45311100-1

o 45314300-4

o 45314320-0

o 45315600-4

»Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne”
»Sprzet i aparatura elektryczna”
~DZwiekowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna”

JAlarmy antywtamaniowe”
LSieci”
sLokalna sie¢ komputerowa”

,Okablowanie sieciowe”

,Gniazda sieciowe”

JInfrastruktura sieciowa”

»Urzadzenia i artykuty telekomunikacyjne”
~Sprzet i kable telekomunikacyjne”

~Kable telekomunikacyjne”

~Roboty budowlane”

"Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
~Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”

»Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych”
sInstalowanie infrastruktury kablowej”

JInstalowanie okablowania komputerowego”
"Instalacje niskiego napiecia"
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1.5. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i okreslenia nie-
gdzie wczesniej nie zdefiniowane.

1.6. Dokumenty do ztozenia wraz z ofertg

W celu przystapienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ dokumenty okreSlone przez zamawiajgce-
go w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.7. Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca, powinien zapoznac sie z dokumentacjg i zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzace w
sktad dokumentacji wykonawcze;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace. Powinien on je utrzymywac w cig-
gu catego okresu trwania robot w doskonatym stanie i podjac wszelkie Srodki zapobiegawcze, aby nie zo-
staty zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyka istniejace na budowie.

1.8. Kwalifikacje
Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie podejmuje, o ile
s3 one wymagane odpowiednimi przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kable

Z uwagi na przyjete z Inwestorem uzgodnienia nalezy stosowac kable nierozprzestrzeniajace ognia typu
LSHF-FR (o niskim wydzielaniu dymu, bez halogenkdow, uniepalnione), klasa reakcji na ogien Dca potwier-
dzona deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DoP) wystawiong przez producenta.

2.2. Ogodlne zasady wykonania instalacji teletechnicznych

2.2.1. Trasy kablowe

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych. Okablowanie miedzy kondy-
gnacjami nalezy uktada¢ w szachcie kablowym i mocowac je do drabin kablowych. Okablowanie uktadane
w poziomie nalezy uktadac w korytach kablowych lub kanatach kablowych, lub w trasach bocznych w
ostonie z rur elastycznych.

Nalezy stosowac koryta kablowe metalowe wykonane z blachy perforowanej. Kable instalowane pod tyn-
kiem nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzic kabli teletech-
nicznych i zasilajacych w tej samej rurze ostonowe;j.

W gtownych ciggach kanaty uktadac na korytarzach w obszarze sufitu podwieszanego — montaz gtéwnych
tras kablowych w zakresie wyk. niniejszej instalacji, wg. oznaczen na rysunkach projektowych.

W trasach bocznych kable prowadzi¢ w korytach metalowych oraz rurach ostonowych.

W szachcie instalacji okablowania strukturalnego nie wolno prowadzi¢ zadnych kabli elektrycznych.

2.2.2. |Instalacja kabli

W ciaggach gtownych kable uktadac w kanale teletechnicznym metalowym bez dod. oston. Kable nalezy
uktadac w korytach luzem. W pionie kable uktadac¢ na drabinach teletechnicznych. Kable montowac do
drabinek za pomoca opasek.

Podczas instalowania kabli powinny by¢ zachowane nominalne parametry temperaturowe oraz obciagze-
niowe, zapisane w kartach katalogowych odp. kabli.

Podczas instalacji uwagi dotyczace operowania kablem zawieraja eliminowanie ucisku kabla spowodowa-
nego przez naprezenie, ostre zgiecia oraz ciasne zwigzanie kabli.

Podczas instalacji nalezy uzywac zaciskow do kabli z sita niezbedna do utrzymania kabli w odpowiedniej
pozycji. Nie nalezy zgniatac kabli. Instalujac kable w kanatach podtogowych w czasie ich ciagniecia zwro-
ci¢ nalezy szczegolng uwage na mozliwosc ,skaleczenia” ostony kabla o metalowe krawedzie kanatu.
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2.2.3. Przejscia przez $ciany
Przewody zostang obowigzkowo zabezpieczone odpowiednimi ostonami przy przejsciach przez Sciany.

Przejscia te zostang uszczelnione gipsem i wetng mineralna. Zachowac nalezy stopien odpornosci ognio-
wej Scian i ich izolacje akustyczna.

2.2.4. Osprzet

Swiadczenie obejmuje, w zaleznosci od jego typu, dostarczenie osprzetu, przygotowanie podtoza, traso-
wanie, wykonanie Slepych otworow, osadzenie kotkow rozporowych, montaz osprzetu na gotowym podto-
zu, podtaczenie i przedzwonienie przewodow, sprawdzenie dziatania. Osprzet w puszkach mocowany za
pomoca Srub, niedopuszczalne s3 mocowania pazurkowe. Gniazda instalowac zgodnie z opisami na pla-
nach instalacji.

2.3. 0OS - okablowanie strukturalne

System okablowania strukturalnego ma zapewnic warstwe fizyczng klasy E w kanale transmisyjnym zbu-
dowanym z komponentow kategorii 6 wedtug najnowszych standardow. Dla zapewnienia elastycznosci,
system musi umozliwia¢ swobodng rozbudowe, oraz rekonfiguracje.

Wszystkie komponenty systemu w zakresie okablowania poziomego musza spetnia¢ wymagania co naj-
mniej kategorii 6 w celu uzyskania odpowiednio duzych marginesow bezpieczenstwa parametrow trans-
misyjnych. Nalezy stosowac kable UUTP typu LSHF-FR.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego musza pochodzi¢ od jednego producenta, ktory udzieli co naj-
mniej 20- letniej systemowe] gwarancji niezawodnosci.

Okablowanie strukturalne instalowane w obiekcie musi posiadac certyfikaty, wydane przez niezalezne
laboratorium badawcze (np. Delta, 3P), potwierdzajace zgodnos¢ z wymienionymi normami okablowania
strukturalnego.

2.3.1. Gwarancja na aplikacje

Certyfikowany system okablowania bedzie wolny od wad, ktore uniemozliwig transmisje sygnatow w opar-
ciu o okreSlone protokoty i aplikacje (np.:100 Base-TX, ATM 155Mb/s, 1000 Base-T).

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca przedstawi do wyboru 3 systemy okablowania strukturalnego, spet-
niajace wymagania niniejszej specyfikacji.

Wszystkie produkty okablowania strukturalnego powinny by¢ dostarczone przez jednego producenta oka-
blowania strukturalnego posiadajacego wdrozony system zapewnienia jakosci 1SO 9001, poSwiadczony
odpowiednim Certyfikatem.

Termin dostawy produktow niestandardowych nie powinien przekroczy¢ 2 tygodni.

2.3.2. Komponenty systemowe

Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego powinny pochodzi¢ od jednego producenta i
by¢ objete gwarancjg systemowa. Zgodnosc¢ z przywotanymi wyzej normami jest obligatoryjna i musi by¢
udokumentowana w sposob niepodlegajacy watpliwosci.

O ile nie zapisano inaczej, nalezy stosowac kable w powtokach typu LSHF-FR, w klasie reakcji na ogien Eca.

Modut keystone

RJ45 UTP kat.6, wyposazony w ztgcze szczelinowe typu IDC LSA, kolorowe kodowanie ztgcza zgodnie ze
schematem rozszycia TIA 568A i TIA 568B, standard keystone. Srednica zyty: 0,4-0,65 mm (AWG 26-22),
Srednica zyty z izolacja: 0,7-1,6 mm.

Panel kat. 6
Wyposazony w 24 ztgcza RJ45 UTP o parametrach j.w.

2.3.3. Inne materialy instalacyjne

» rurki typu RGHF o Srednicach w zaleznosci od potrzeb - produkcji krajowej,

»  korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej, np. EL-PUK, BAKS lub rownowazne,

e puszki podtynkowe spetniajace wymagania OS,

» gniazda podtynkowe, natynkowe, do kanatow PCV lub puszek podtogowych, kompletne z
wszystkimi niezbednymi elementami towarzyszacymi,
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« kanaty podtogowe wraz kompletnymi puszkami gotowymi do instalacji gniazd
2.3.4. Wyposazenie inne

Nalezy stosowac szafy dystrybucyjne sciSle wg specyfikacji projektowej, z petnym i kompletnym wyposa-
zeniem,

2.3.5. Szczegdlne zasady wykonania instalacji OS

Instalacja kabli
Kable montowac do drabinek za pomoca opasek typu ,Velcro”.

Uwaga: Nie zaleca sie stosowania opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Podczas uktadania kabli nalezy im nadawac¢ numery robocze, w sposob dowolny ale systematyczny, zgod-
ny ze stosowana przez wykonawce praktyka instalacyjna. Numery te postuza pozniejszej roboczej numera-
cji gniazd i portow paneli, a po zakonczeniu instalacji - renumeracji instalacji zgodnie z ustalonymi z ad-
ministratorem zasadami.

Instalacja gniazd logicznych

Szczegotowa lokalizacje przytaczy i sposob ich montazu nalezy skoordynowac z projektem wnetrz oraz
uzgodnic z Uzytkownikiem przed montazem przy uwzglednieniu docelowego zagospodarowania technolo-
gicznego pomieszczenia.

Montaz przytaczy okablowania strukturalnego skoordynowac z wykonawstwem instalacji elektrycznych
zasilania komputerow.

Gniazda montowac w zespotach nasciennych p/t gtebokich oraz n/t, a takze na kanatach PCV. Stosowac
osprzet w standardzie M45.

Kabel nalezy terminowac¢ w module RJ45 zgodnie z instrukcjg zawartg w podreczniku instalatora. Sposob i
jakosc¢ terminowania kabla ma istotny wptyw na wyniki pomiarow i wynikowa jakosc tacza. Pozostawic
niewielki zapas.

Gniazda logiczne zostaty zaprojektowane wytacznie do uzytku wewnetrznego i nie moga byc narazone na
kontakt z ptynami i wystawione na dziatania atmosferyczne. Nie wolno ich uzy¢ w otoczeniu wysokiej wil-
gotnosci np. wniesienia z zimna i zainstalowania w cieptym i wilgotnym otoczeniu. W takim przypadku
wktad musi osiggnac temperature pokojowa, a skroplona woda wysuszona.

Po zainstalowaniu kabli w gniazdach i wykonaniu testow nalezy w sposob trwaty na obudowe gniazda na-
niesS¢ oznaczenia kabli. Spos6b numeracji uzgodnic na etapie wykonawczym z uzytkownikiem (administra-
torem) sieci.

Instalacja paneli krosowych

Panele krosowe musza by¢ przytwierdzone do szyny szafy poprzez wszystkie cztery otwory w rogach przy
uzyciu wtasciwych srub.Pary kabli, ktore maja byc obszyte na prawej potowie panela, powinny by¢ po-
prowadzone wzdtuz prawej szyny. Podobnie kable, ktore maja byc obszyte na lewej potowie panela, po-
winny by¢ poprowadzone wzdtuz lewej szyny. Kable nalezy przymocowac do szyny za pomoca opasek typu
Velcro. Nie stosowac plastikowych opasek zaciskowych do kabli.

Kable nalezy terminowac na panelach w kolejnosci numeracji roboczej..

Przed rozpoczeciem wprowadzania kabli do szafy i terminowaniem na panelach wykonawca instalacji, w
porozumieniu z administratorem, musi okresli¢ systematyke numeracji okablowania w Obiekcie.

Po zainstalowaniu kabli na panelach i wykonaniu testow, numery nalezy w sposob trwaty naniesc na pa-
nele.

2.3.6. Pomiary okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie testy i
pomiary poswiadczajace, ze okablowanie poziome spetnia standardy kategorii 6/Klasy E, zgodnie z wymo-
gami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwaran-
cyjnego przez producenta okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosSc¢ struktury okablowania z wymaganiami
norm w tym zakresie. t3cznie z pomiarami nalezy dostarczyc certyfikat potwierdzajacy wazna kalibracje
przyrzadu pomiarowego.
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Pomiary okablowania poziomego

Minimalny zakres obowigzkowych testow obejmuje pomiary taczy statych (Permanent Link) w odniesieniu
do wartosci granicznych parametrow klasy E, wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.

« Poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potaczen

» Straty odbiciowe RL

e TtumiennoSc wtraceniowa

e Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami

« Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)

»  Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy dwiema pa-
rami (ACR)

+  Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (PSACR)

» Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii transmisyj-
nej (ELFEXT) pomiedzy dwiema parami

e umaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (PSELFEXT)

* Rezystancja petli statopradowej

« Opoznienie propagacji

» ROzZnica opdznien propagacji.

Zalecane typy miernikéw

Do wykonania pomiarow nalezy stosowac mierniki zalegalizowane, umozliwiajace pomiary wszystkich pa-
rametrow przewidzianych jako minimalny zakres. Muszg to by¢ mierniki o doktadnosci min. Level IlI, po-
zwalajace na certyfikacje okablowania klasy E.

2.4. KD - system kontroli dostepu
2.4.1. Urzadzenia systemu KD

Kontrolery

Nalezy stosowac kontrolery jednego przejscia pracujace autonomicznie (z opcja pracy w sieci kontrole-
row), petnigce funkcje klucza elektronicznego, zintegrowane z czytnikiem kart zblizeniowych Mifare Classic
13,56MHz. Kontrolery w obudowie z czytnikiem kart nalezy umieszczac obok drzwi i zasilac z centralnego
zasilacza buforowego o okreSlonym w projekcie czasie autonomii systemu.

Kontrolery majg posiada¢ mozliwos¢ taczenia magistralag RS485 dla potrzeb programowania i zarzadzania.
Wymagane cechy kontrolera (w nawiasie podano wartosci opcjonalne):

« Jednostronna lub dwustronna kontrola jednego przejscia

* Praca autonomiczna lub w zintegrowanym systemie sieciowym

+  Zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem bateryjnym

» Programowalne linie wejSciowe i wyjSciowe

+  Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania wbudowanego (firmware)

* Interfejs komunikacyjny RS485

+ Nieulotny bufor 32.000 zdarzen (FIFO)

e 4000 uzytkownikow

e 250 grup dostepu

« 99 harmonogramow czasowych ogolnego przeznaczenia

« 128 przedziatow czasowych w ramach pojedynczego harmonogramu

+ 4 Harmonogramy Swigteczne (H1-Hs)

« Definiowanie przedziatu czasowego waznosci karty uzytkownika

+ Definiowanie maksymalnej iloSci logowan danego uzytkownika (limit jednorazowy oraz odnawial-
ny)

+  Wejscie Komisyjne (wymaga dwoch uzytkownikow)

»  Dostep Warunkowy (o ile jest juz ktos z Srodku)

+ Anti-passback Lokalny (dla jednego przejscia)

2.4.2. Instalacja urzadzen KD
Stosowane urzadzenia musza spetnia¢ wymagania przywotanych w niniejszym dokumencie norm.
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Montaz urzadzen KD wykonac zgodnie z zaleceniami dokumentacji techniczno-ruchowej odp. urzadzenia.
Przed montazem wytrasowac otwory montazowe i osadzic kotki. Urzadzenia przykrecac i podtaczyc kable
zgodnie z oznaczeniem zaciskow.

Elektrozaczepy oraz czujniki kontaktronowe zamontowane i dostarczone w ramach odrebnego zadania
przez wykonawce stolarki.

Czytniki kart zblizeniowych montowac koto kontrolowanych drzwi na wysokosci okreSlonej w projekcie.

2.4.3. Badania systemu KD

Jako warunek przeprowadzenia czynnosci odbiorowych stawia sie dostarczenie przez Wykonawce kom-
pletnego i zgodnego z obowigzujacymi przepisami projektu powykonawczego. Projekt powykonawczy po-
winien zawierac zasadnicze elementy projektu oraz dodatkowo wyniki przeprowadzonych badan:

» sprawdzenie mechanicznej jakosci wykonania, jakoSci montazu, stanu obudow i dostepno-
Sci dla konserwacji,

« sprawdzenie okablowania i potaczen torow gtownych, sterowniczych i pomiarowych

e pomiary rezystancji izolacji

+ sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa

« sprawdzenie ustawien systemu,

« sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania systemu,

« symulacja przerwania dowolnego obwodu systemu,

« symulacja zwarcia w dowolnym obwodzie systemu,

» symulacja awarii gtownego zrodta zasilania,

» symulacja awarii rezerwowego zrodta zasilania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawiac zgodnie z instrukcja
producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i uzytkowane
zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;

« stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

» obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym po-
winny posiadac wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne
dla organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonar-
nych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatow przeznaczonych do wykonania instalacji teletechnicznych powinna nastapic dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukgji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegac zalecen Wytworcow, a w
szczegolnosci:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz Srodka transportowego;

¢ naczas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio
zabezpieczy¢;

« aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

« zabezpieczyc je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.
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5. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyng osobg uprawniona do kontak-
tow z Zamawiajgcym. Osoba ta powinna posiadac niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania
odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu
trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji.

5.2. Dostawy - prototypy — prébki

5.2.1. Jakosc¢ dostaw

Uzywane beda wytacznie urzadzenia i materiaty nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie znanej
marce oraz - w miare mozliwosci - tatwo zastepowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do
zrealizowania w krotkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiadac postanowieniom, zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak rowniez w zamowieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza posiadac atesty.
Wszystkie urzadzenia musza posiadac oznaczenie stopnia ochrony.

5.2.2. Wyboér dostaw

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna liste urzadzen, ktore zasto-
suje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore ewen-
tualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktora nie bedzie odpowiadac technicz-
nie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta byc odrzucona.

5.3. Obiekty betonowe — otwory, przepusty i wneki — zakotwienia

5.3.1. Mate otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia przewodow i do insta-
lacji urzadzen zostang wykonane na koszt Wykonawcy w czesci, ktora dotyczy jego zestawu.

5.3.2. Szczegodlne srodki ostroznosci

Przy wykonywaniu przepustow wymagajacych uszczelnienia, zachowane zostang wszystkie konieczne
srodki ostroznosci, ktore zostang uzgodnione z inzynierem-specjalista z uprawnieniami w tej dziedzinie.
Otwory i przebicia w Scianach przegrodowych z blokow cementowych, cegiet i ptyt gipsowych juz posta-
wionych, mozna przebijac jedynie za zgoda Wykonawcy, ktory je wykonat. Zabrania sie wykonania bruzd w
Scianach o grubosci mniejszej niz 10cm.

5.3.3. Wypetnienia, uszczelnienia termiczne

Przepusty w Scianach i innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zachowana zostata ich ogniowa,
akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i ztgcza oraz dopasowania elementow nalezy wyko-
nac tak, aby powierzchnia nadawata sie bezposrednio bez zadnych przygotowan do wykonczenia.

5.3.4. Sprawdzenie wymiaréw

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodnoS¢ wszystkich wymiarow z planami i upewnic sig, ze nie
ma rozbieznosci migedzy planami ogolnymi, planami szczegotowymi i niniejszym opracowaniem. Wyko-
nawcy upewnia sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiarow jest mozliwe i w razie btedu lub
niedopatrzenia uprzedza Projektanta, ktory na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona ko-
niecznych sprostowan. Za btedy i modyfikacje dotyczace ktoregokolwiek zestawu odpowiedzialni sa tylko i
wytacznie Wykonawcy, ktorzy nie beda przestrzegac powyzszej zasady.

5.4. Uziemienie

5.4.1. Uziemienie instalacji
Uziemienie elementow instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodow PE.

Wszystkie masy metalowe tras kablowych oraz szaf dystrybucyjnych zostang uziemione za posrednictwem
przewodow ochronnych instalacji zasilajacych.

W szafach dystrybucyjnych wszystkie elementy sktadowe zostang potaczone ekwipotencjalnie.
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5.5. Kontrola jakosci

Jakos¢ Swiadczen i wykonania musi odpowiadaé normom i przepisom polskim wzglednie europejskim. W
oparciu o zawarte w wykazie Swiadczen dane dotyczace typu, czeSci i materiatow konstrukcyjnych oraz
wymiarow za opisany uwaza sie rowniez prze-bieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego
Swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepisow wykonawczych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu instalacji teletechnicznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac rowniez od-
biory dodatkowe, miedzyoperacyjne i czeSciowe, ktorych gtownym celem jest osiagniecie wysokiej jakosci
robot.

6.1. Instalacje i urzadzenia placu budowy

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinna
sie odbywac, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i me-
chanicznych;
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksiazce konserwacji
urzadzen, a kopie zapisu pomiarow skutecznoSci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powin-
ny znajdowac sie u kierownika budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbior miedzyoperacyjny jest to odbior zakofnczonego etapu robot majacego istotny wptyw na prawidto-
we wykonanie dalszych prac.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstrow i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robot oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajacego i
inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez wszystkich cztonkow
komisji, zawierajacy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktore powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja w szczegdlnosci:

e osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, i koryta,
« utozone rury, listwy i korytka przed wciagnieciem przewodow.

6.3. Odbiory czesciowe

Odbiorem czeSciowym moze byc objeta czeSc obiektu lub instalacji, stanowigca etapowa catosc jak row-
niez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakoSci wykonania rob6t oraz doko-
nania ich obmiaru. Odbior tych robot powinien byc przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawi-
ciela Zamawiajgcego.

Z dokonanego odbioru nalezy spisac protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreSlone terminy ich usunigcia.

Odbiorowi czesciowymi podlegaja w szczegolnosci:

« instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:
o czy nie ma widocznych wgniecen, pekniec lub zataman na rurach i puszkach;
« prawidtowosc przebiegu trasy rur, Srednic i rodzaju;
« prawidtowos¢ zamocowania i taczenia rur i puszek;
» prawidtowoSc wygiecia tukow;
« poprawnosc zabezpieczenia rur przy przejsciu przez Sciany i stropy;
« instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:
o prawidtowosc przebiegu tras i przekroju przewodow;
» prawidtowosc¢ zamocowania przewodu i puszek;

apa satasinscy - autorska pracownia architektury s.c. — lipiec 2019



NB-01-19 Instytut Biologii Medycznej P.A.N. w todzi. Ul. Lodowa 106, 93-232 £6dz

» prawidtowosc wykonania zagiec i tukow oraz pozostawionego zapasu przewodow w puszce.

6.4. Préby montazowe i pomiary sprawdzajgce

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzic
proby montazowe, obejmujace badania i pomiary sprawdzajace (testy), opisane szczegotowo w p. 2.4.7.
Sprawdzanie powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowana i kompetentna w zakresie sprawdza-
nia. Z prob montazowych nalezy sporzadzic¢ protokoty.

6.5. Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te musza byc przeszkolone w zakresie
uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wtasciwej konserwacji sprzetu. Szkolenie na
miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosic, co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty
transportu personelu prowadzacego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.

6.6. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza w wersji elektro-
nicznej, edytowalnej oraz w plikach do podgladu (PDF), a takze w wersji wydrukowanej w iloSci egzempla-
rzy okreslonej w umowie.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac zasadnicze elementy projektu oraz dodatkowo:

e rejestr problemow i rozwigzan

e wyniki pomiarow i testow dynamicznych wszystkich przebiegow poziomych, potwierdzajace
zgodnoS¢ wykonanej instalacji z zatozona kategoria wg przyjetych standardow okablowania

e dokumenty odbioru instalacji

« kopie aktualnych certyfikatow producenta okablowania dla celow projektowych i instala-
cyjnych

« kopie gwarancji (certyfikatu) wydanego dla danej instalacji przez producenta

« zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne

7. WYMAGANIA DOTYCZACE URZADZEN | SPRZETU POMIAROWEGO

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot beda dostarczone przez Wykonawceg, a przed ich uzy-
ciem zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda posiadac¢ wazne Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
caty okres realizacji robot.

8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

8.1. Odbiodr kornicowy

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy, z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do te-
go czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykonac niezbedne pomiary i przygotowac
dokumentacje z przeprowadzonych pomiarow.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Moze on korzystac z opinii
komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetent-
nych organow.

Przed przystapieniem do odbioru konhcowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

« przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych

przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

» ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

» umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie zw/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym za-
pewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania
wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore beda mogty byc od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:

« sprawdzi¢ zgodnoS¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

apa satasinscy - autorska pracownia architektury s.c. — lipiec 2019



NB-01-19 Instytut Biologii Medycznej P.A.N. w todzi. Ul. Lodowa 106, 93-232 £6dz

e sprawdzi¢ kompletnoS¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;
+ sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi protoko-
tami prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego,
sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i
odbiorow czesciowych.
Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Za-
mawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokot powinien zawierac
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy
ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru kohcowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksplo-
atacji, protokot powinien zawierac¢ odnosne oSwiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacji

Adaptowane pomieszczenia moga byc przejete do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci ro-
bot wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykona-
nia zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunie-
cia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie
gwarancyjnym.

8.3. Rekojmiai gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i zainstalowat, bio-
rac pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i beda posiadac gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowac
wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatow, oraz wszystkie wady kon-
strukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarowno jako catosci jak i poszczegol-
nych czesci sktadowych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore zleci swoim
podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastapienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich czesci lub
elementow uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzah wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma
prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Maja zastosowanie ogolne obowiazujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz
ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY | PRZEPISY

9.1. Sktad dokumentacji
Dokumentacja w zakresie instalacji teletechnicznych zawiera nastepujace dokumenty:

» niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;
« opis techniczny,
e komplet planow technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

9.2. Normy i przepisy
Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi obowigzu-

jacymi w Polsce w momencie sktadania ofert. Uzyte zostana materiaty instalacyjne i urzadzenia pomiaro-
we, odpowiadajace normom i wytycznym miedzynarodowym.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisow obowigzujacych przed data odbioru prac Wykonawca, przed
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przy-
stosowania instalacji do nowych przepisow o ile to przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instala-
cji.
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Okablowanie Strukturalne

System okablowania strukturalnego powinien spetniac w zakresie wykonania i materiatow wymogi sta-
wiane w najnowszych wydaniach obowigzujgcych norm i standardow. W szczeg6lnosci Wykonawca jest
odpowiedzialny za zgodnos¢ wykonanego systemu z wymienionymi ponizej normami ogolnymi. W przy-
padkach watpliwych nalezy stosowac si¢ do norm szczegotowych.

« ISO/IEC 11801:2017 - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

* PN-EN 50173-1:2018-7 - ,Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
CzesC 1: Wymagania ogolne”.

*  PN-EN 50173-2:2018-07 — ,Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
CzeS¢ 2: Pomieszczenia biurowe”

»  PN-EN 50174-1:2018-08 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc 1: Specyfi-
kacja i zapewnienie jakosci.” Norma zawiera informacje, ktorymi nalez sie kierowac, aby za-
pewni¢ prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okresla rodzaje kabli i ztacz oraz
miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyzszej trwatosci budowanej sieci. Wprowadza
ona zalecenia odnosnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testow oraz napraw
eksploatacyjnych.

»  PN-EN 50174-2:2018-8 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. CzeS¢ 2: Planowa-
nie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.” Norma zawiera szczegotowe opisy doty-
czace planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalne-
g0 miedzianego oraz Swiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia wtaSciwych parame-
trow elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemien oraz zabezpieczen przepieciowych.
Norma szczegotowo omawia sposoby zakanczania i prowadzenie kabli Swiattowodowych.

»  PN-EN 50346: 2004/A2:2010 - “ Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania””. Norma opisujaca procedury testowania systemow okablo-
wania strukturalnego.

Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym sa regulowa-
ne przez powyzsze normy.

System Kontroli Dostepu

System KD powinien spetniac¢ w zakresie wykonania i materiatow wymogi stawiane w najnowszych wyda-
niach obowiazujacych norm i standardow. W szczegolnoSci Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosc
wykonanego systemu z wymienionymi ponizej normami ogolnymi. W przypadkach watpliwych nalezy sto-
sowac sie do norm szczegotowych.

*  PN-EN 60839-11-1:2014-01 - ,,Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen --
CzesS¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace systemow i
komponentow”
* PN-EN 60839-11-2:2015-08 — ,Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen --
CzeSC 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wytyczne stosowania”
e PN-EN 50131-6:2017-12 - ,Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania. Zasilacze”
»  PN-EN 50130-4:2012 - ,Systemy alarmowe -- CzeS¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna --
Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow sygnali-
zacji pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobi-
stych”
Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z instalacja KD sa regulowane przez powyzsze
normy.

Wykaz przepisow urzedowych (z uwzglednieniem pozniejszych zmian):

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony Srodowiska

* Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywac na Srodowisko

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych po-
ziomow hatasu w Srodowisku;
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych

» Ustawa z 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow de-
klarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym

Opracowat:

mgr inz. Michat Rogowski
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