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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Projekt Wykonawczy instalacji teletechnicznych: okablowania strukturalne-
go (OS) oraz systemu kontroli dostępu (KD) w Laboratorium Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych i 
Laboratorium Chemicznego Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, w budynku na ul. 
Tylnej 3a w łodzi, zwanym dalej Obiektem. 

Opracowanie niniejsze określa ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące insta-
lacji teletechnicznych, które będą wykonane w ramach robót budowlanych. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Wykonane instalacje zostaną oddane w doskonałym stanie technicznym. W tym celu Wykonawca powinien 
włączyć do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania 
zadania prawidłowo, zgodnie z normami, z przepisami i z warunkami określonymi w opisie technicznym 
oraz z zasadami dobrego wykonawstwa. 

Przewidziane do wykonania prace obejmują m.in. następujący zakres (szczegółowy opis w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót): 

• montaż tras kablowych 
• ułożenie okablowania 
• trasowanie i montaż urządzeń 
• posadowienie i wyposażenie szaf dystrybucyjnych 
• montaż gniazd przyłączeniowych 
• wykonanie połączeń kablowych 
• montaż elementów wykonawczych systemów teletechnicznych 
• wykonanie pomiarów 
• uruchomienie systemów 
• przygotowanie dokumentacji/projektu powykonawczego 
• przeszkolenie obsługi 

1.2.1. Granice zakresu robót budowlanych 

Z wyjątkiem zastrzeżeń oznaczonych jako "poza dostawą" lub "poza instalacją", lub w przypadkach, gdy 
jako dostawcę wskazano wykonawcę prac związanych, w cenę wszystkich urządzeń wymienionych w opisie 
technicznym lub w przedmiarze wliczyć należy dostawy, zainstalowanie, zamocowanie i podłączenie wraz 
ze wszelkiego rodzaju pracami uzupełniającymi jak pomiary instalacji. 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do Wykonawcy instalacji teletechnicznych należą następujące prace: 

• transport, składowanie i instalacja elementów instalacji, 
• zabezpieczenie farbą antykorozyjną lub w inny sposób elementów ulegających korozji w 

panujących warunkach klimatycznych, 
• próby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego 

personelu, 
• uruchomienie wykonanych instalacji, 
• pomiary instalacji w/g projektu i obowiązujących norm, 
• udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 
• oznakowanie instalacji i urządzeń zgodnie z planami i rysunkami wykonawczymi, 
• szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, który zajmie się obsługą instalacji, 
• zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogól-

nych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 
1.4. Teren budowy 

1.4.1. Organizacja robót 

Przy realizacji robót, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się 
unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wer-
sji. 
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Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji teletechnicznych Wykonawca powinien opracować: 

• harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również 
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 

• założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić: 

• warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do 
siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i 
możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcin-
kach; 

• warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu 
już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpie-
czeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

Wprowadzenie na budowę 

Przed rozpoczęciem robót z zakresu instalacji teletechnicznych Wykonawca powinien zapoznać się z 
obiektem budowlanym względnie terenem, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie 
przygotowanie frontu robót. 

Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby prace można było prowadzić bez na-
rażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 

Odbiorowi w szczególności podlegają elementy robót wykonane przez przedsiębiorstwo budowlane, w 
tym: 

• wnęki przeznaczone do montażu aparatury i urządzeń; 
• przepusty kablowe; 
• kanały kablowe. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają być wy-
konywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac po-
zostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. 

Należy tu m.in. w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robót nie wykazanych w dokumentacji ka-
bli, przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do 
którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi. 

Wprowadzenie na teren robót odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumento-
wane spisaniem protokołu. Przy przekazywaniu frontu robót Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć 
Wykonawcy plan urządzeń i okablowania znajdujących się na terenie robót.  

Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano–montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

Ogólny harmonogram robót powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczegól-
nych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy 
przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie 
prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram robót powinien stanowić pod-
stawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych. 

Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z instalacjami teletech-
nicznymi, jeśli Wykonawca nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, takich jak np. stawianie rusztowań 
itp.  

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do kontak-
tów z zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania 
odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu 
trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 
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1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Inwestor. 

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

• pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 
oraz ze środków łączności; 

• pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt lu-
dzi; 

• uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promienio-
wanie; 

• zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 
W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w tym koniecznych 
wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 

1.4.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowa-
nie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 
2001r (Dz. U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w sprawie przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko” z dnia 9 listopada 2010 r.  (Dz. U. nr213, poz.1397), z późniejszymi zmianami. 

Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w Rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r (Dz. U. nr 120, poz.826), z późniejszymi zmianami. 

Teren planowanej inwestycji nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych, ustanowio-
nych w trybie przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004, z późniejszymi zmianami. 

1.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przy wykonywaniu instalacji teletechnicznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bu-
dowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401), z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecz-
nego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Wszystkie osoby przebywające na terenie robót obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony 
indywidualnej. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 
ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 

Używane na terenie robót maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością uruchomienia 
przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wy-
konywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i 
naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwier-
dzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami 
kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 

• sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu pi-
semnym; 

• wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 
• udowodnić brak napięcia przez dotknięcie ręką; 
• sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe za-

bezpieczenia i inne warunki BHP. 
Przy wykonaniu instalacji teletechnicznych każdy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowią-
zujących przepisów w zakresie BHP. Należy również korzystać z instrukcji branżowych w zakresie BHP. 
Podwykonawca powinien przestrzegać odnośnych wymagań Generalnego Wykonawcy. 
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1.4.5. Zaplecze budowy 

Zagospodarowanie terenu robót powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budow-
lanych (Dz.U. nr 47, poz.401), z późniejszymi zmianami. 

Zamawiający powinien zapewnić Wykonawcy: 

• odpowiednie pomieszczenia socjalno–administracyjne i wyodrębnione miejsca magazyno-
wania materiałów; 

• odpowiedni dojazd do terenu robót oraz miejsca postojowe; 
• zasilanie w energią elektryczną; 
• oświetlenie miejsc pracy; 
• łączność telefoniczną; 
• otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 

o harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi Wyko-
nawcami; 

o inwentaryzacji istniejącego okablowania i urządzeń na obszarze prowadzonych ro-
bót; 

o ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiek-
tów znajdujących się pod napięciem. 

1.4.6. Organizacja ruchu 

Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania 
przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 

Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia istniejącego 
układu dróg dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma bezpośredni dostęp do dróg publicznych. 

1.4.7. Ogrodzenie 

W celu ochrony mienia znajdującego się na terenie robót oraz w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, 
jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót teren robót 
należy oznaczyć a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Inwestycja nie ma bezpośredniego wpływu na dojścia i dojazdy. 

1.4.9. Grupy, klasy i kategorie robót 

• Dział - 31000000-6 „Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne” 
• Grupa - 31600000-2 „Sprzęt i aparatura elektryczna” 
• Klasa - 31620000-8 „Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna” 
• Kategoria 

o 31625300-6 „Alarmy antywłamaniowe” 
• Grupa - 32400000-7 „Sieci” 
• Klasa - 32410000-0 „Lokalna sieć komputerowa” 
• Kategoria 

o 32421000-0 „Okablowanie sieciowe” 
o 32423000-4 „Gniazda sieciowe” 
o 32424000-1 „Infrastruktura sieciowa” 

• Grupa – 32500000-8 „Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne” 
• Klasa - 32520000-4 „Sprzęt i kable telekomunikacyjne” 
• Kategoria 

o 32521000-1 „Kable telekomunikacyjne” 
• Dział – 45000000 „Roboty budowlane” 
• Grupa – 45300000-0  ”Roboty w zakresie instalacji budowlanych” 
• Klasa – 45310000-3 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych” 
• Kategoria: 

o 45311100-1 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych” 
o 45314300-4 „Instalowanie infrastruktury kablowej” 
o 45314320-0 „Instalowanie okablowania komputerowego” 
o 45315600-4 "Instalacje niskiego napięcia" 
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1.5. Określenia podstawowe 

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nie-
gdzie wcześniej nie zdefiniowane. 

1.6. Dokumenty do złożenia wraz z ofertą 

W celu przystąpienia do przetargu, Wykonawca powinien złożyć dokumenty określone przez zamawiające-
go w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.7. Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w 
skład dokumentacji wykonawczej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace. Powinien on je utrzymywać w cią-
gu całego okresu trwania robót w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zo-
stały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie. 

1.8. Kwalifikacje 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje, o ile 
są one wymagane odpowiednimi przepisami. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Kable 

Z uwagi na przyjęte z Inwestorem uzgodnienia należy stosować kable nierozprzestrzeniające ognia typu 
LSHF-FR (o niskim wydzielaniu dymu, bez halogenków, uniepalnione), klasa reakcji na ogień Dca potwier-
dzona deklaracją właściwości użytkowych (DoP) wystawioną przez producenta. 

2.2. Ogólne zasady wykonania instalacji teletechnicznych 

2.2.1. Trasy kablowe 

Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych. Okablowanie między kondy-
gnacjami należy układać w szachcie kablowym i mocować je do drabin kablowych. Okablowanie układane 
w poziomie należy układać w korytach kablowych lub kanałach kablowych, lub w trasach bocznych w 
osłonie z rur elastycznych.  

Należy stosować koryta kablowe metalowe wykonane z blachy perforowanej. Kable instalowane pod tyn-
kiem należy układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. Nie należy prowadzić kabli teletech-
nicznych i zasilających w tej samej rurze osłonowej.  

W głównych ciągach kanały układać na korytarzach w obszarze sufitu podwieszanego – montaż głównych 
tras kablowych w zakresie wyk. niniejszej instalacji, wg. oznaczeń na rysunkach projektowych. 

W trasach bocznych kable prowadzić w korytach metalowych oraz rurach osłonowych. 

W szachcie instalacji okablowania strukturalnego nie wolno prowadzić żadnych kabli elektrycznych. 

2.2.2. Instalacja kabli 

W ciągach głównych kable układać w kanale teletechnicznym metalowym bez dod. osłon. Kable należy 
układać w korytach luzem. W pionie kable układać na drabinach teletechnicznych. Kable montować do 
drabinek za pomocą opasek.  

Podczas instalowania kabli powinny być zachowane nominalne parametry temperaturowe oraz obciąże-
niowe, zapisane w kartach katalogowych odp. kabli. 

Podczas instalacji uwagi dotyczące operowania kablem zawierają eliminowanie ucisku kabla spowodowa-
nego przez naprężenie, ostre zgięcia oraz ciasne związanie kabli. 

Podczas instalacji należy używać zacisków do kabli z siłą niezbędną do utrzymania kabli w odpowiedniej 
pozycji. Nie należy zgniatać kabli. Instalując kable w kanałach podłogowych w czasie ich ciągnięcia zwró-
cić należy szczególną uwagę na możliwość „skaleczenia” osłony kabla o metalowe krawędzie kanału. 
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2.2.3. Przejścia przez ściany 

Przewody zostaną obowiązkowo zabezpieczone odpowiednimi osłonami przy przejściach przez ściany. 
Przejścia te zostaną uszczelnione gipsem i wełną mineralną. Zachować należy stopień odporności ognio-
wej ścian i ich izolację akustyczną. 

2.2.4. Osprzęt 

Świadczenie obejmuje, w zależności od jego typu, dostarczenie osprzętu, przygotowanie podłoża, traso-
wanie, wykonanie ślepych otworów, osadzenie kołków rozporowych, montaż osprzętu na gotowym podło-
żu, podłączenie i przedzwonienie przewodów, sprawdzenie działania. Osprzęt w puszkach mocowany za 
pomocą śrub, niedopuszczalne są mocowania pazurkowe. Gniazda instalować zgodnie z opisami na pla-
nach instalacji. 

2.3. OS – okablowanie strukturalne 

System okablowania strukturalnego ma zapewnić warstwę fizyczną klasy E w kanale transmisyjnym zbu-
dowanym z komponentów kategorii 6 według najnowszych standardów. Dla zapewnienia elastyczności, 
system musi umożliwiać swobodną rozbudowę, oraz rekonfigurację. 

Wszystkie komponenty systemu w zakresie okablowania poziomego muszą spełniać wymagania co naj-
mniej kategorii 6 w celu uzyskania odpowiednio dużych marginesów bezpieczeństwa parametrów trans-
misyjnych. Należy stosować kable UUTP typu LSHF-FR. 

Wszystkie elementy toru transmisyjnego muszą pochodzić od jednego producenta, który udzieli co naj-
mniej 20- letniej systemowej gwarancji niezawodności. 

Okablowanie strukturalne instalowane w obiekcie musi posiadać certyfikaty, wydane przez niezależne 
laboratorium badawcze (np. Delta, 3P), potwierdzające zgodność z wymienionymi normami okablowania 
strukturalnego.  

2.3.1. Gwarancja na aplikacje 

Certyfikowany system okablowania będzie wolny od wad, które uniemożliwią transmisję sygnałów w opar-
ciu o określone protokoły i aplikacje (np.:100 Base-TX, ATM 155Mb/s, 1000 Base-T). 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi do wyboru 3 systemy okablowania strukturalnego, speł-
niające wymagania niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie produkty okablowania strukturalnego powinny być dostarczone przez jednego producenta oka-
blowania strukturalnego posiadającego wdrożony system zapewnienia jakości ISO 9001, poświadczony 
odpowiednim Certyfikatem.  

Termin dostawy produktów niestandardowych nie powinien przekroczyć 2 tygodni. 

2.3.2. Komponenty systemowe 

Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego powinny pochodzić od jednego producenta i 
być objęte gwarancją systemową. Zgodność z przywołanymi wyżej normami jest obligatoryjna i musi być 
udokumentowana w sposób niepodlegający wątpliwości. 

O ile nie zapisano inaczej, należy stosować kable w powłokach typu LSHF-FR, w klasie reakcji na ogień Eca. 

Moduł keystone 

RJ45 UTP kat.6, wyposażony w złącze szczelinowe typu IDC LSA, kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze 
schematem rozszycia TIA 568A i TIA 568B, standard keystone. Średnica żyły: 0,4-0,65 mm (AWG 26-22), 
średnica żyły z izolacją: 0,7-1,6 mm. 

Panel kat. 6 

Wyposażony w 24 złącza RJ45 UTP o parametrach j.w. 

2.3.3. Inne materiały instalacyjne 

• rurki typu RGHF o średnicach w zależności od potrzeb – produkcji krajowej, 
• korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej, np. EL-PUK, BAKS lub równoważne,  
• puszki podtynkowe spełniające wymagania OS, 
• gniazda podtynkowe, natynkowe, do kanałów PCV lub puszek podłogowych, kompletne z 

wszystkimi niezbędnymi elementami towarzyszącymi, 
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• kanały podłogowe wraz kompletnymi puszkami gotowymi do instalacji gniazd 
2.3.4. Wyposażenie inne 

Należy stosować szafy dystrybucyjne ściśle wg specyfikacji projektowej, z pełnym i kompletnym wyposa-
żeniem. 

2.3.5. Szczególne zasady wykonania instalacji OS 

Instalacja kabli 

Kable montować do drabinek za pomocą opasek typu „Velcro”.  

Uwaga: Nie zaleca sie stosowania opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego. 

Podczas układania kabli należy im nadawać numery robocze, w sposób dowolny ale systematyczny, zgod-
ny ze stosowaną przez wykonawcę praktyką instalacyjną. Numery te posłużą późniejszej roboczej numera-
cji gniazd i portów paneli, a po zakończeniu instalacji - renumeracji instalacji zgodnie z ustalonymi z ad-
ministratorem zasadami.  

Instalacja gniazd logicznych 

Szczegółową lokalizację przyłączy i sposób ich montażu należy skoordynować z projektem wnętrz oraz 
uzgodnić z Użytkownikiem przed montażem przy uwzględnieniu docelowego zagospodarowania technolo-
gicznego pomieszczenia.  

Montaż przyłączy okablowania strukturalnego skoordynować z wykonawstwem instalacji elektrycznych 
zasilania komputerów.  

Gniazda montować w zespołach naściennych p/t głębokich oraz n/t, a także na kanałach PCV. Stosować 
osprzęt w standardzie M45.  

Kabel należy terminować w module RJ45 zgodnie z instrukcją zawartą w podręczniku instalatora. Sposób i 
jakość terminowania kabla ma istotny wpływ na wyniki pomiarów i wynikową jakość łącza. Pozostawić 
niewielki zapas.  

Gniazda logiczne zostały zaprojektowane wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być narażone na 
kontakt z płynami i wystawione na działania atmosferyczne. Nie wolno ich użyć w otoczeniu wysokiej wil-
gotności np. wniesienia z zimna i zainstalowania w ciepłym i wilgotnym otoczeniu. W takim przypadku 
wkład musi osiągnąć temperaturę pokojową, a skroplona woda wysuszona. 

Po zainstalowaniu kabli w gniazdach i wykonaniu testów należy w sposób trwały na obudowę gniazda na-
nieść oznaczenia kabli. Sposób numeracji uzgodnić na etapie wykonawczym z użytkownikiem (administra-
torem) sieci. 

Instalacja paneli krosowych 

Panele krosowe muszą być przytwierdzone do szyny szafy poprzez wszystkie cztery otwory w rogach przy 
użyciu właściwych śrub. Pary kabli, które mają być obszyte na prawej połowie panela, powinny być po-
prowadzone wzdłuż prawej szyny. Podobnie kable, które mają być obszyte na lewej połowie panela, po-
winny być poprowadzone wzdłuż lewej szyny. Kable należy przymocować do szyny za pomocą opasek typu 
Velcro. Nie stosować plastikowych opasek zaciskowych do kabli. 

Kable należy terminować na panelach w kolejności numeracji roboczej.. 

Przed rozpoczęciem wprowadzania kabli do szafy i terminowaniem na panelach wykonawca instalacji, w 
porozumieniu z administratorem, musi określić systematykę numeracji okablowania w Obiekcie.  

Po zainstalowaniu kabli na panelach i wykonaniu testów, numery należy w sposób trwały nanieść na pa-
nele. 

2.3.6. Pomiary okablowania strukturalnego 

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie testy i 
pomiary poświadczające, że okablowanie poziome spełnia standardy kategorii 6/Klasy E, zgodnie z wymo-
gami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwaran-
cyjnego przez producenta okablowania. Należy sprawdzić zgodność struktury okablowania z wymaganiami 
norm w tym zakresie. Łącznie z pomiarami należy dostarczyć certyfikat potwierdzający ważną kalibrację 
przyrządu pomiarowego. 
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Pomiary okablowania poziomego 

Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary łączy stałych (Permanent Link) w odniesieniu 
do wartości granicznych parametrów klasy EA wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801. 

• Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 
• Straty odbiciowe RL 
• Tłumienność wtrąceniowa 
• Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego NEXT pomiędzy dwiema parami 
• Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego (PSNEXT) 
• Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy dwiema pa-

rami (ACR) 
• Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu (PSACR) 
• Zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyj-

nej (ELFEXT) pomiędzy dwiema parami 
• umaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii 

transmisyjnej (PSELFEXT) 
• Rezystancja pętli stałoprądowej 
• Opóźnienie propagacji 
• Różnica opóźnień propagacji. 

Zalecane typy mierników 

Do wykonania pomiarów należy stosować mierniki zalegalizowane, umożliwiające pomiary wszystkich pa-
rametrów przewidzianych jako minimalny zakres. Muszą to być mierniki o dokładności min. Level III, po-
zwalające na certyfikację okablowania klasy E. 

2.4. KD – system kontroli dostępu 

2.4.1. Urządzenia systemu KD 

Kontrolery 

Należy stosować kontrolery jednego przejścia pracujące autonomicznie (z opcja pracy w sieci kontrole-
rów), pełniące funkcję klucza elektronicznego, zintegrowane z czytnikiem kart zbliżeniowych Mifare Classic 
13,56MHz. Kontrolery w obudowie z czytnikiem kart należy umieszczac obok drzwi i zasilać z centralnego 
zasilacza buforowego o określonym w projekcie czasie autonomii systemu. 

Kontrolery mają posiadać możliwość łączenia magistralą RS485 dla potrzeb programowania i zarządzania. 

Wymagane cechy kontrolera (w nawiasie podano wartości opcjonalne): 

• Jednostronna lub dwustronna kontrola jednego przejścia  
• Praca autonomiczna lub w zintegrowanym systemie sieciowym  
• Zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem bateryjnym  
• Programowalne linie wejściowe i wyjściowe  
• Możliwość aktualizacji oprogramowania wbudowanego (firmware)  
• Interfejs komunikacyjny RS485  
• Nieulotny bufor 32.000 zdarzeń (FIFO)  
• 4000 użytkowników  
• 250 grup dostępu  
• 99 harmonogramów czasowych ogólnego przeznaczenia  
• 128 przedziałów czasowych w ramach pojedynczego harmonogramu  
• 4 Harmonogramy Świąteczne (H1-H4)  
• Definiowanie przedziału czasowego ważności karty użytkownika  
• Definiowanie maksymalnej ilości logowań danego użytkownika (limit jednorazowy oraz odnawial-

ny)  
• Wejście Komisyjne (wymaga dwóch użytkowników)  
• Dostęp Warunkowy (o ile jest już ktoś z środku)  
• Anti-passback Lokalny (dla jednego przejścia)  

2.4.2. Instalacja urządzeń KD 

Stosowane urządzenia muszą spełniać wymagania przywołanych w niniejszym dokumencie norm. 
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Montaż urządzeń KD wykonać zgodnie z zaleceniami dokumentacji techniczno-ruchowej odp. urządzenia. 
Przed montażem wytrasować otwory montażowe i osadzić kołki. Urządzenia przykręcać i podłączyć kable 
zgodnie z oznaczeniem zacisków. 

Elektrozaczepy oraz czujniki kontaktronowe zamontowane i dostarczone w ramach odrębnego zadania 
przez wykonawcę stolarki. 

Czytniki kart zbliżeniowych montować koło kontrolowanych drzwi na wysokości określonej w projekcie. 

2.4.3. Badania systemu KD 

Jako warunek przeprowadzenia czynności odbiorowych stawia się dostarczenie przez Wykonawcę kom-
pletnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami projektu powykonawczego. Projekt powykonawczy po-
winien zawierać zasadnicze elementy projektu oraz dodatkowo wyniki przeprowadzonych badań: 

• sprawdzenie mechanicznej jakości wykonania, jakości montażu, stanu obudów i dostępno-
ści dla konserwacji, 

• sprawdzenie okablowania i połączeń torów głównych, sterowniczych i pomiarowych 
• pomiary rezystancji izolacji 
• sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z dokumentacją projektową 
• sprawdzenie ustawień systemu, 
• sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu, 
• symulacja przerwania dowolnego obwodu systemu, 
• symulacja zwarcia w dowolnym obwodzie systemu, 
• symulacja awarii głównego źródła zasilania, 
• symulacja awarii rezerwowego źródła zasilania. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją 
producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane 
zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

• utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
• stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
• obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

Eksploatowane urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym po-
winny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne 
dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonar-
nych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi 
i konserwacji. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Dostawa materiałów przeznaczonych do wykonania instalacji teletechnicznych powinna nastąpić dopiero 
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w 
szczególności: 

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 

• na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 
zabezpieczyć; 

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 

• zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 
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5. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Koordynacja prac 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do kontak-
tów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania 
odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu 
trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

5.2. Dostawy - prototypy – próbki 

5.2.1. Jakość dostaw 

Używane będą wyłącznie urządzenia i materiały nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej 
marce oraz - w miarę możliwości - łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do 
zrealizowania w krótkim czasie. 

Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w dokumentach 
kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. 
Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 

5.2.2. Wybór dostaw 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę urządzeń, które zasto-
suje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które ewen-
tualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicz-
nie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 

5.3. Obiekty betonowe – otwory, przepusty i wnęki – zakotwienia 

5.3.1. Małe otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania 

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia przewodów i do insta-
lacji urządzeń zostaną wykonane na koszt Wykonawcy w części, która dotyczy jego zestawu. 

5.3.2. Szczególne środki ostrożności 

Przy wykonywaniu przepustów wymagających uszczelnienia, zachowane zostaną wszystkie konieczne 
środki ostrożności, które zostaną uzgodnione z inżynierem-specjalistą z uprawnieniami w tej dziedzinie. 
Otwory i przebicia w ścianach przegrodowych z bloków cementowych, cegieł i płyt gipsowych już posta-
wionych, można przebijać jedynie za zgodą Wykonawcy, który je wykonał. Zabrania się wykonania bruzd w 
ścianach o grubości mniejszej niż 10cm. 

5.3.3.  Wypełnienia, uszczelnienia termiczne 

Przepusty w ścianach i innych przegrodach zostaną wykonane tak, aby zachowana została ich ogniowa, 
akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i złącza oraz dopasowania elementów należy wyko-
nać tak, aby powierzchnia nadawała się bezpośrednio bez żadnych przygotowań do wykończenia. 

5.3.4. Sprawdzenie wymiarów 

Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami i upewnić się, że nie 
ma rozbieżności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi i niniejszym opracowaniem. Wyko-
nawcy upewnią się na miejscu, że zachowanie wymaganych rozmiarów jest możliwe i w razie błędu lub 
niedopatrzenia uprzedzą Projektanta, który na miejscu udzieli odpowiednich wyjaśnień oraz dokona ko-
niecznych sprostowań. Za błędy i modyfikacje dotyczące któregokolwiek zestawu odpowiedzialni są tylko i 
wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą przestrzegać powyższej zasady. 

5.4. Uziemienie 

5.4.1. Uziemienie instalacji 

Uziemienie elementów instalacji zostanie wykonane przy użyciu przewodów PE. 

Wszystkie masy metalowe tras kablowych oraz szaf dystrybucyjnych zostaną uziemione za pośrednictwem 
przewodów ochronnych instalacji zasilających. 

W szafach dystrybucyjnych wszystkie elementy składowe zostaną połączone ekwipotencjalnie. 
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5.5. Kontrola jakości 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie europejskim. W 
oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz 
wymiarów za opisany uważa się również prze-bieg procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego 
świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
Przy wykonywaniu instalacji teletechnicznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również od-
biory dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości 
robót. 

6.1. Instalacje i urządzenia placu budowy 

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna 
się odbywać, co najmniej raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co 
najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i me-
chanicznych; 

• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 
• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji 
urządzeń, a kopie zapisu pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powin-
ny znajdować się u kierownika budowy. 

6.2. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na prawidło-
we wykonanie dalszych prac. 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy 
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego i 
inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  

Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 
komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed 
podjęciem dalszych prac. 

Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności: 

• osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, i koryta, 
• ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodów. 

6.3. Odbiory częściowe 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową całość jak rów-
nież elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz doko-
nania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawi-
ciela Zamawiającego. 

Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte 
wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

Odbiorowi częściowymi podlegają w szczególności: 

• instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić:  
o czy nie ma widocznych wgnieceń, pęknięć lub załamań na rurach i puszkach; 

• prawidłowość przebiegu trasy rur, średnic i rodzaju; 
• prawidłowość zamocowania i łączenia rur i puszek; 
• prawidłowość wygięcia łuków; 
• poprawność zabezpieczenia rur przy przejściu przez ściany i stropy; 
• instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić:  

o prawidłowość przebiegu tras i przekroju przewodów; 
• prawidłowość zamocowania przewodu i puszek; 
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• prawidłowość wykonania zagięć i łuków oraz pozostawionego zapasu przewodów w puszce. 
6.4. Próby montażowe i pomiary sprawdzające 

Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić 
próby montażowe, obejmujące badania i pomiary sprawdzające (testy), opisane szczegółowo w p. 2.4.7. 
Sprawdzanie powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdza-
nia. Z prób montażowych należy sporządzić protokoły. 

6.5. Szkolenie  

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być przeszkolone w zakresie 
użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie właściwej konserwacji sprzętu. Szkolenie na 
miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno wynosić, co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty 
transportu personelu prowadzącego szkolenie powinny być wliczone do ceny. 

6.6. Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji elektro-
nicznej, edytowalnej oraz w plikach do podglądu (PDF), a także w wersji wydrukowanej w ilości egzempla-
rzy określonej w umowie. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać zasadnicze elementy projektu oraz dodatkowo: 

• rejestr problemów i rozwiązań 
• wyniki pomiarów i testów dynamicznych wszystkich przebiegów poziomych, potwierdzające 

zgodność wykonanej instalacji z założona kategorią wg przyjętych standardów okablowania 
• dokumenty odbioru instalacji 
• kopie aktualnych  certyfikatów producenta okablowania dla celów projektowych i instala-

cyjnych 
• kopie gwarancji (certyfikatu) wydanego dla danej instalacji przez producenta 
• zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ I SPRZĘTU POMIAROWEGO  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę, a przed ich uży-
ciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez 
cały okres realizacji robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

8.1. Odbiór końcowy 

Przed odbiorem instalacji, Zamawiający, z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do te-
go czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne pomiary i przygotować 
dokumentację z przeprowadzonych pomiarów. 

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Może on korzystać z opinii 
komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika oraz kompetent-
nych organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

• przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 
przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 

• złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
• umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym za-
pewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania 
wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, 
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
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• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protoko-

łami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, 
sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i 
odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Za-
mawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać 
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy 
ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksplo-
atacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, 
odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

8.2. Przekazanie do eksploatacji 

Adaptowane pomieszczenia mogą być przejęte do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości ro-
bót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykona-
nia zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunię-
cia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie 
gwarancyjnym. 

8.3. Rękojmia i gwarancje  

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował, bio-
rąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować 
wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady kon-
strukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczegól-
nych części składowych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim 
podwykonawcom. 

Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub 
elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. W 
przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma 
prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz 
ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY 

9.1. Skład dokumentacji  

Dokumentacja w zakresie instalacji teletechnicznych zawiera następujące dokumenty: 

• niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 
• opis techniczny,  
• komplet planów technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami. 

9.2. Normy i przepisy 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi obowiązu-
jącymi w Polsce w momencie składania ofert. Użyte zostaną materiały instalacyjne i urządzenia pomiaro-
we, odpowiadające normom i wytycznym międzynarodowym.  

W wypadku wprowadzenia nowych przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac Wykonawca, przed 
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący przy-
stosowania instalacji do nowych przepisów o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę wykonania instala-
cji. 



NB-01-19   Instytut Biologii Medycznej P.A.N. w Łodzi.  Ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź 

apa sałasińscy - autorska pracownia architektury s.c. – lipiec 2019 

Okablowanie Strukturalne 

System okablowania strukturalnego powinien spełniać w zakresie wykonania i materiałów wymogi sta-
wiane w najnowszych wydaniach obowiązujących norm i standardów. W szczególności Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zgodność wykonanego systemu z  wymienionymi poniżej normami ogólnymi. W przy-
padkach wątpliwych należy stosować się do norm szczegółowych. 

• ISO/IEC 11801:2017  - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.  
• PN-EN 50173-1:2018-7 - „Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- 

Część 1: Wymagania ogólne”.  
• PN-EN 50173-2:2018-07 – „Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- 

Część 2: Pomieszczenia biurowe” 
• PN-EN 50174-1:2018-08 -  „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfi-

kacja i zapewnienie jakości.” Norma zawiera informacje, którymi należ się kierować, aby za-
pewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz 
miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyższej trwałości budowanej sieci. Wprowadza 
ona zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testów oraz napraw 
eksploatacyjnych. 

• PN-EN 50174-2:2018-8 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowa-
nie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” Norma zawiera szczegółowe opisy doty-
czące planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalne-
go miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia właściwych parame-
trów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. 
Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenie kabli światłowodowych. 

• PN-EN 50346: 2004/A2:2010 - “ Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie 
zainstalowanego okablowania””. Norma opisująca procedury testowania systemów okablo-
wania strukturalnego.  

Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia związane z okablowaniem strukturalnym są regulowa-
ne przez powyższe normy. 

System Kontroli Dostępu 
System KD powinien spełniać w zakresie wykonania i materiałów wymogi stawiane w najnowszych wyda-
niach obowiązujących norm i standardów. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność 
wykonanego systemu z  wymienionymi poniżej normami ogólnymi. W przypadkach wątpliwych należy sto-
sować się do norm szczegółowych. 

• PN-EN 60839-11-1:2014-01 – „Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- 
Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące systemów i 
komponentów”   

• PN-EN 60839-11-2:2015-08 – „Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- 
Część 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wytyczne stosowania” 

• PN-EN 50131-6:2017-12 – „Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze” 
• PN-EN 50130-4:2012 – „Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -- 

Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnali-
zacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobi-
stych” 

Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia związane z instalacją KD są regulowane przez powyższe 
normy.   

Wykaz przepisów urzędowych (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska 
• Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaływać na środowisko 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych po-

ziomów hałasu w środowisku; 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
• Ustawa z 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów de-

klarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym 

 

Opracował: 
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