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1.

1.2

Informacje ogolne
1.1 Przedmiot projektu

1

Niniejsza dokumentacja stanowi PROJEKT WYKONAWCZY (PW) instalacji:

a) okablowania strukturalnego (OS)
b) kontroli dostepu (KD)

w Laboratorium Krajowej Biblioteki Zwigzkow Chemicznych | Laboratorium Chemicznego Instytut Bio-
logii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w todzi, w budynku na ul. Tylnej 3a w todzi, zwanym dalej
Obiektem.

2.

Dokumentacje opracowano w ramach zadania projektowego prowadzonego przez Generalnego
Projektanta (GP), Autorska Pracownie Architektury APA Satasinscy s.c. (APA), 90-453 £6dz, ul.
Radwanska 4a/3.

Dokumentacja nie obejmuje:

a) projektu zasilania elektrycznego

b) projektu przytaczy operatorskich

Dokumentacje wykonano na podstawie:

a) zlecenia w ramach zadania projektowego GP

b) opisu przedmiotu zamowienia

c) projektu budowlanego

d) uzgodnien technicznych z Zamawiajacym

e) uzgodnien technicznych w ramach koordynacji prowadzonej przez GP
f) obowiazujacych norm, przepisow oraz wytycznych branzowych

Odpowiedzialnosc oferenta

1.

Oferent przygotuje oferte na podstawie materiatow zawartych w PW. Na Projekt Wykonawczy
sktadaja sie nastepujace dokumenty:

a) niniejszy opis

) plan pomieszczen

) schematy instalacji

) kosztorys

) przedmiar robot

f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Wymienione wyzej dokumenty s3a wzajemnie uzupetniajagcymi sie czeSciami dokumentacji projek-
towej. Wszystkie elementy zawarte w jednej z czesci, a nieobecne w ktorejkolwiek z pozostatych
nalezy traktowac jako obowigzujace i uwzgledni¢ w ofercie.

W ofercie Oferent zawrze niezbedne urzadzenia, materiaty oraz przewidzi i wyceni wszelkie czyn-
nosci niezbedne do wykonania instalacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, wy-
tycznymi oraz zasadami dobrej sztuki inzynierskiej.

D QO 0O T

Oferent powinien zapoznac sie z dokumentacja w szerokim rozumieniu, powinien dysponowac
wiedza i doSwiadczeniem odpowiednim do zakresu oferowanych ustug.

Wszelkie watpliwoSci Oferent ma obowiazek wyjasnic przed ztozeniem oferty. Oferta ma uj-
mowac wszystkie koszty wykonania instalacji ,,pod klucz”, rowniez takie, ktore wynikaja z PW po-
Srednio lub s3 nieodtacznie i zwyczajowo zwigzane z podejmowanym zadaniem technicznym.

Oferent ma obowigzek wzig¢ pod uwage, ze oferte przygotowuje na podstawie Projektu Wyko-
nawczego, ktory stanowi ramy zadania i okresla oczekiwana funkcjonalnos¢ planowanych insta-
lacji.

Przyjmuje sie zasade, ze oferentami beda firmy wykonawcze (generalny wykonawca i podwyko-
nawcy), ktorzy maja udokumentowana dobra praktyke i posiadaja pozytywne opinie w realizacji
obiektow o wysokim standardzie jakoSciowym.

Oferent jest zobowigzanych do weryfikacji zestawien materiatowych na wtasny uzytek i ryzyko, na
podstawie PW oraz ogolnych przepisow prawa budowlanego.

Prace, w tym prace towarzyszace i roboty tymczasowe nieobjete projektem a konieczne do wyko-
nania zadania zgodnie ze sztuke budowlanag lub dla spetnienia wymogow wynikajacych z przepi-
sow, takze prace nieobjete projektem lub tabela cenowa, a niezbedne do wykonania nalezy wy-
cenic. Wykonane instalacje musza by¢ oddane w stanie petnej sprawnosci, w zgodzie z normami
oraz przepisami oraz z zaleceniami producentow systemow i urzadzen. Warunki pracy urzadzen
musza byc zgodne z instrukcjami, a same urzadzenia stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i
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10.

wiedzg inzynierska.
Wszelkie rozbieznoSci pomiedzy przedmiarem i rzeczywistym obmiarem nie moga mie¢ wptywu
na zmiane ceny podczas trwania prac budowlanych.

1.3 Jakosc prac i estetyka instalacji

1.

10.

1.

12.

13.

Oferta ma obejmowac wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wymaga-
nia techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Oferent powinien uwzgledni¢ wszystkie na-
ktady na wykonanie instalacji, w tym na te, ktore nie sa wprost wymienione w PW i przedmia-
rach. Naleza do nich m.in. wsporniki, uchwyty montazowe, rurki instalacyjne, dtawiki kablowe na
doprowadzeniach, sprzet bhp itp.

Oferent/Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koordynacje wycenianych przez siebie prac z
innymi branzami i powinien te koszty uwzglednic¢ w ofercie.

Poprawnosc¢ wykonania instalacji oraz jej zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
dla czesci lub catoSci prac musi by¢ potwierdzona na piSmie przez przedstawiciela Zamawiajace-
go.

Odbior czeSciowy dotyczy w szczegblnosci elementow instalacji, ktore ulegaja zakryciu przez wy-
konczenie budowlane.

W przypadku niezadowalajacej jakosSci robot lub uzytych materiatow, Wykonawca bedzie musiat
wykonac na wtasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przebudowy instalacji.

Wykonawca sporzadzi oznakowanie instalacji zgodnie z ponizszymi wymaganiami, w pomiesz-
czeniach technicznych umiesci schematy instalacji wykonane estetycznie i czytelnie, w sposob
trwaty (np. w antyramie), a wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych i uzytkowych oraz
podstawowy osprzet zostanie jednoznacznie oznaczony, w zgodzie ze schematami, za pomoca
estetycznych, wykonanych w sposob trwaty tabliczek (szyldow).

Nalezy opisac w sposob jednoznaczny kazda skrzynke, puszke taczeniowa, gniazdo, czujke ruchu,
kontroler, sterownik, czujke SSP i inne elementy instalacji.

Opisy na puszkach taczeniowych i obudowach urzadzen wykonac flamastrem i za pomoca nakle-
janych etykiet.

Podtaczenie przewodow i kabli pod zaciski urzadzen musi byc wykonane przez dostawce urza-
dzenia. Nie dopuszcza sig sytuacji, w ktorej podtaczenie kabli i uruchomienie urzadzen wykony-
wane jest przez rozne firmy.

Wykonawca po zakohczeniu prac umieSci w dokumentacji powykonawczej oSwiadczenie, ze mon-
taz urzadzen zostat wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczno-
ruchowej (DTR) producenta.

Kable nad sufitem uktadac w trasach kablowych: korytach metalowych lub w rurach typu RG lub
RL. Nie wolno montowac kabli teletechnicznych do instalacji obcych, takich jak rury, kanaty wen-
tylacyjne lub oplatac wokot innych elementow.

Nie nalezy uktadac kabli instalacji teletechnicznych i elektrycznych we wspélnych korytach me-
talowych bez przegrod separacyjnych. Dopuszcza sie uktadanie kabli nisko- i wysokopradowych
we wspolnych kanatach PVC, ale tylko i wytacznie w oddzielnych komorach z zachowaniem wta-
Sciwej separacji.

Instalacje i urzadzenia nalezy montowac w sposob umozliwiajacy dostep serwisowy do nich.

1.4 Dokumenty wiazace oferenta.

1.

2. 0S-

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien zapoznac sie takze z nizej wymienionymi dokumen-
tami :
a) Projekt Budowlany i Wykonawczy - Architektura
b) Projekt Budowlany i Wykonawczy - Wentylacja, Klimatyzacja, Ochrona Ppoz.
c) Projekt Budowlany i Wykonawczy - Instalacje Elektryczne

okablowanie strukturalne

2.1 Normy

1

System okablowania strukturalnego (0S) powinien spetnia¢ w zakresie wykonania i materiatow
wymogi stawiane w najnowszych wydaniach obowigzujacych norm i standardow.

2.2 Opis instalacji

1

Projektuje sie wykonanie w Obiekcie kompletnej instalacji okablowania strukturalnego dla bie-
zacych i przysztych potrzeb transmisji danych i gtosu.

0S zostanie wykonane w uktadzie gwiazdy, okablowanie poziome od gniazd zostanie sprowadzo-
ne do szafy IT i zakohczone na panelach.

Zaleca sie wykonanie instalacji w klasie E okablowania z wykorzystaniem komponentow kat. 6.
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4.

5.

6.

nieekranowanych i kabla UUTP.

Gniazda w zespotach elektryczno-logicznych (PE) beda montowane na kanatach PCV i podtynko-
wo oraz natynkowo. Konfiguracja gniazd:

a) PE2 - 2xRJ45, 2x230VAC DATA, 2x230VAC ogolne, kanat PCV

b) PE3 - 1xRJ45

c) PE4 - 2xRJ45, 2x230VAC DATA

d) PE5 - 4xRJ45, 4x230VAC DATA, 2x230VAC ogblne, zabudowa w stole lab.
Instalacja OS w obiekcie nie bedzie potaczona z pozostata czescig budynku. Nie projektuje sie
okablowania szkieletowego (budynkowego) do innych szaf IT.

Przedmiotem projektu nie jest wyposazenie Obiektu w sprzet aktywny do transmisji danych. Do-
stawa sprzetu aktywnego oraz urzadzen© dostepowych sieci rozlegtej i Internetu nalezy do obo-
wigzkow Inwestora.

2.3 Elementy OS oraz powigzane

1.

Projektowana instalacja OS w Obiekcie zostanie wykonana z wykorzystaniem nastepujacych ele-
mentow:

a) szafa dystrybucyjna IT typu serwerowego

b) panele miedziane 24xR)45 kat. 6 UTP

c) gniazda koncowe okablowania poziomego w opisanej wyzej konfiguracji

d) skretka kat. 6, UUTP w ptaszczu LSOH-FR, typu NRO, klasa reakcji na ogien Dca

2.4 Dostep do Internetu

1.

3.

Obecne podtaczenie budynku Tylna 3A do Internetu (Lodman) jest wykonane przez bud. Tylna 3 i
nie moze byc wykorzystane na potrzeby Obiektu.

Projektant wskazat, ze najwtasSciwszym rozwigzaniem problemu braku dostepu do Internetu jest
pozyskanie indywidualnego przytacza od ISP. Inwestor zadeklarowat, ze we wtasnym zakresie
rozpoczng rozmowy z dostawca ustugi Internetu (ISP - Lodman) w celu podtaczenia pomieszczen
Obiektu do Internetu.

Dla przysztego dostawcy ustug internetowych przewidziano w szafie GPD rezerwe miejsca

2.5 Wykonanie instalacji 0S

2.5.1

1.
2.

2.5.2

2.5.3

2.5.4
1.

Szafy dystrybucyjne
Schemat instalacji OS pokazano na rys. T2

Szafe IT ozn. GPD, typu serwerowego o wymiarach 42U 800x1000 nalezy umiesci¢ w pom. ,Serwe-
ra”. Rozmieszczenie elementow okablowania strukturalnego w szafie GPD pokazano na rys. T3.

Trasy kablowe

Zaprojektowano trasy kablowe w postaci koryt teletechnicznych, ktore przeznaczone sa dla
wszystkich instalacji teletechnicznych. Prowadzenie tras gtownych pokazano na rys. T1, oznaczo-
no wymiary koryt oraz wstepnie wyznaczono wysokos¢ montazu. Do koordynacji na etapie reali-
zacji.

Trasy kanatow skoordynowano z proj. elektrycznym oraz proj. wentylacji oraz sufitow. Nie zwal-
nia to Wykonawcy z obowigzku koordynacji miedzybranzowej w trakcie realizacji prac.

W ciggach gtownych kable nalezy uktadac w korytach, porzadkujac je z innymi kablami instalacji
TT za pomoca opasek. W pionie kable uktadac na drabinach teletechnicznych. Kable montowac
do drabinek za pomoca opasek. Nie stosowac plastikowych opasek zaciskowych.

Instalacja paneli krosowych

Panele krosowe muszg byc przytwierdzone do szyny szafy poprzez wszystkie cztery otwory w ro-
gach przy uzyciu wtasciwych Srub.

Pary kabli, ktore maja byc obszyte na prawej potowie panela, powinny by¢ poprowadzone wzdtuz
prawej szyny. Podobnie kable, ktore maja byc obszyte na lewej potowie panela, powinny byc¢ po-
prowadzone wzdtuz lewej szyny. Kable nalezy przymocowac do szyny za pomocg opasek.

Kable nalezy terminowac na panelach w kolejnosci numeracji roboczej.

Przed rozpoczeciem wprowadzania kabli do szafy i terminowaniem na panelach wykonawca in-
stalacji, w porozumieniu z administratorem, musi okresli¢ systematyke numeracji okablowania w
Obiekcie.

Po zainstalowaniu kabli na panelach i wykonaniu testow, numery nalezy w sposob trwaty na-
niesc na panele.

Lokalizacja punktow przytaczeniowych PE

W Obiekcie przewiduje sie instalacje gniazd teleinformatycznych w zespotach PE w roznej konfi-
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2.5.5
1.

2.

3.

guracji, zlokalizowanych i opisanych na rys. T1.
Numeracja i oznaczenia kabli

Na etapie projektu wykonawczego kable, panele i gniazda nie s3g numerowane, a jedynie ozna-

czone rodzajem PE. Jest to podyktowane wzgledami praktycznymi.

Instalator w trakcie instalacji nada elementom systemu numery robocze, w dowolnej systematy-

ce

Po zakonczeniu instalacji wykonawca, pod nadzorem i w porozumieniu z administratorem sieci,
dokona renumeracji przebiegow kablowych (kable, gniazda, panele) i naniesie numery na wi-
doczne elementy okablowania. Systematyka numeracji musi zosta¢ uzgodniona z administrato-

rem sieci.

2.6 Dokumentacja powykonawcza

1

b)

d)

towe), potwierdzajace zgodnos¢ wykonanej instalacji z zatozona kategorig wg przyjetych

standardow okablowania

c) dokumenty odbioru instalacji
kopie aktualnych certyfikatow producenta okablowania dla celow projektowych i instalacyj-

nych

e) kopie gwarancji (certyfikatu) wydanego dla danej instalacji przez producenta
f) zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w formie elektronicznej
oraz przedstawi¢ w formie wydruku w iloSci egzemplarzy okreSlonej kontraktem. Dokumentacja

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac zasadnicze elementy projektu oraz dodatkowo:

a) rejestr problemow i rozwigzan
wyniki pomiaréw i testow dynamicznych wszystkich kabli (okablowanie poziome oraz szkiele-

ma by¢ w 100% zgodna ze stanem instalacji w momencie odbioru, powinna by¢ kompletna i czy-

2.7 Uzgodnienia miedzybranzowe

1.

2.8 Zestawienie urzadzen instalacji 0S

telna. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ zatwierdzone i opisane w dokumen-
tacji powykonawcze;.

Z projektantem instalacji elektrycznej uzgodniono lokalizacje i wyposazenie zespotow gniazd PE
oraz zasilanie urzadzen.

Lp. Nazwa / rodzaj urzadzenia llosc
Szafa serwerowa 42U, 800/1000/1980, drzwi przednie jednoskrzydtowe perforowane i
1 ostona tylna skrocona z blachy perforowanej, RAL 7035 szary, konstrukcja spawana, no- 1 kpl
" | 5n05€ 1000 kg, dach z przepustami kablowymi, zespot 4 wentylatorow dachowych z termo- )
statem
5 Listwa zasilajaca pionowa jednofazowa 18XNF C61-314 wtyk DIN 49441(unischuko) 1 -
| 16A/250V,wytacznik podswietlany czerwony, kabel 3.0m '
3 Listwa zasilajaca 19", 6XxNF C61-314, wtyk DIN 49441(unischuko), wytacznik podswietlany 1 szt
" | czerwony, modut przeciwprzepigeciowy z filtrem, kabel 2.5m )
4, | Panel krosowy UTP kat.6, 24xR)45, 1U 4 szt.
5. | Organizator kabli krosowych, 1U 6 szt.
6. | Organizator kabli boczny, 80x80, 1U 12 szt.
7. | Przewod - skretka komputerowa UUTP, kat.6 LSHF-FR, Dca 4500 | mb.
8. | Modut RJ45, UTP kat.6 67 szt.
9. | Adapter 22,5x45 67 szt.
10. | Puszka p/t pojedyncza, ramka biata M45, kompletna, PE2 12 szt.
11. | Ramka M45 z suportem do kanatu PCV, biata, PE2 1 szt.
12. | Puszka n/t pojedyncza, biata M45, kompletna, PE3 5 szt.
13. | Puszka p/t pojedyncza, ramka biata M45, kompletna, PE4 4 szt.
14. | Puszka n/t 2-krotna, biata, ramka 2xM45, PE5 2 szt.
Kanat PCV 220x65, 3-komorowy, Z kompletem pokryw, elementow tacznikowych i konco-
15. s : 32 mb.
wych oraz mozliwoscig montazu osprzetu M45
16. | Koryto instalacyjne metalowe, perforowane, gr. blachy min.0,7, 50H60 22 mb.
17. | Koryto instalacyjne metalowe, perforowane, gr. blachy min.0,7, 100H60 9 mb.
18. | Koryto instalacyjne metalowe, perforowane, gr. blachy min.0,7, 200H60 9 mb.
19. | Koryto instalacyjne metalowe, perforowane, gr. blachy min.0,7, 300H60 15 mb.
20. | Drabina kablowa 400H55 3 mb.
21. | Elementy mocujace, tacznikowe i pomocnicze do tras metalowych wg potrzeb
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22. | Rury ostonowe, rozne rodzaje wg potrzeb

23. | Materiaty pomocnicze i uzupetniajace 1 [ kpl
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3. KD - kontrola dostepu

341

3.2

33

Normy

1. System KD powinien spetniac w zakresie wykonania i materiatow wymogi stawiane w najnow-
szych wydaniach obowigzujacych norm i standardow.

Opis instalacji

1. Projektuje sie wyposazenie Obiektu w urzadzenia kontroli dostepu, pozwalajace realizowac funk-
cje kontroli ruchu 0so6b na wybranych przejsciach.

2. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego projektuje sie prosta kontrole dostepu jednostronng o
charakterze ,klucza elektronicznego”, z weryfikacja uprawnienia na wejScie z uzyciem karty zbli-
zeniowej oraz wyjSciem za pomoca klamki.

3. Wszystkie kontrolery beda pracowaty w tzw. autonomicznym trybie on-line, ktory pozwala na
centralne programowanie zespotu z jednego miejsca (szafa IT) za pomoca magistrali RS485.

System Autonomiczny ON-LINE

Magistrala RS485

T [ET] [ET
| Q@@ | lO®@ | DOG | Interfejs
EoJolo] lOXORO)] O®0 il
| ®@® @06 @00 |
Kontroler Kontroler Kontroler Kompiter 2

oprogramowaniem

Kontrolery sa na stale podfaczone do magistrali komunikacyjnej ale system nie
posiada centrali i

4. Schemat okablowania drzwi pokazano na rys. T4

Instalacje nalezy wykonac wykorzystujac kontrolery KD o nastepujacych cechach:
a) do 1000 uzytkownikow/kart rejestrowanych w pojedynczym kontrolerze

b) karty dostepu zblizeniowe Mifare 13,56MHz

c) kontrolery zintegrowane z czytnikami, bez klawiatury

6. Kontrolery przejscia beda zasilane z centralnego zasilacza buforowego, ktory dobrano aby za-
pewnic 12 godz. pracy autonomiczne;j.

7. Wszystkie przejscia objete KD maja zosta¢ wyposazone w rygle elektromagnetyczne obstugujace
funkcje NO (otwarte bez napiecia).
Urzadzenia KD oraz powigzane
1. Projektowana instalacja KD w Obiekcie zostanie wykonana z wykorzystaniem nastepujacych ele-
mentow i urzadzen:
a) kontroler przejscia, jednostronny, bez klawiatury, zintegrowany z czytnikiem Mifare 13,56MHz
b) zasilacz buforowy zapewniajacy czas autonomii 12 godz.
c) rygiel elektromagnetyczny NO, Imax=220mA, dostawa ze stolarka
d) kontaktron - czujnik otwarcia drzwi

o
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3.4 Dobor zasilacza

1.

Dla potrzeb projektowych przyjeto standardowe wartoSci pradow dla zasilanych urzadzen. Do-
brany na tej podstawie zasilacz musi spetnia¢ parametry podane w Tabeli 1, pozwoli to na ewen-
tualna rozbudowe KD w przysztosci o kolejne przejscia’.

Wykonawca jest zobowigzany powtorzyc obliczenia dla oferowanego systemu KD i dobrac zasi-
lacz tak, aby parametry byty nie gorsze, niz podane nizej.

TABELA 1
3. | Przejicie jednostronne llosc Pobor pradu
4| kontroler zintegrowany z czytnikiem 125kHz 5| szt 100 | mA 500 | mA
> | Rygiel NO (otwarty bez pradu) 5| szt 250 | mA 1250 | mA
6. Razem: | 1750 | mA
7. | Oczekiwany czas czuwania Tcz 12 |h
8. | prad czuwania Icz 1,75 | A
9. | Poj. czuwania Qcz=Tcz*Icz 21,00 | Ah
10. | pojemnos¢ akumulatora
. |Qca Qcz+Qa 21,00 | Ah
12. | sprawnosé n 0,8
3. | Qcao 26,25 | Ah
14| pysponowany akumulator 28 | Ah
Zasilacz buforowy Aku 28 Ah
Oczekiwany Ttad 24 h
Dysponowany minimalny prad tadowania 2,000 A
Wymagany prad tadowania 0,700 A
Dysponowany minimalny prad zasilania 3,500 A
Wymagany prad zasilania 1,400 A

3.5 Wykonanie instalacji KD

1.
2.

10.

Schemat okablowania drzwi objetych KD pokazano na rys. Té.

Kontrolery zintegrowane z czytnikiem montowac na Scianie na wys. ok. 1,30m, w odlegtosci ok.
30cm od framugi drzwi, w koordynacji z pozostatymi urzadzeniami ( przyciski elektryczne itp.) na
podstawie roboczych wytycznych architekta i rys. rozwiniecia Scian.

Kontrolery zasilac napigeciem 12VDC z centralnego zasilacza buforowego podt. do sieci 230VAC na
dedykowane obwodzie (wg. proj. el.) kablem YDY 2x2,5. Kabel zasilajacy kontrolery prowadzi¢ w
trasie teletechniki, linie boczne do drzwi taczy¢ w puszcze el. na korycie.

W proj. OS przewidziano komplet tras kablowych dla instalacji teletechnicznych, w tym KD. Trasy
pokazano na planach instalacji. Wykorzystanie tras w koordynacji miedzybranzowe;.

Kable prowadzic¢ w trasach:
a. poziomych - w korytach metalowych podwieszanych do stropu;
b. pionowych - w szachcie TT: na drabinach metalowych
c. kable uktadac w korytach bez dod. oston, mocujac wiazki opaskami do kanatu.
W trasach bocznych kable uktada¢ w konstrukgji drzwi lub p/t w ostonie z rur karbowanych.

Rygle EM 12V oraz czujniki kontaktronowe wpuszczane powinny by¢ zamontowane przez pro-
ducenta drzwi i dostarczone wraz z nimi.

Rygle podtaczyc do kontrolera kablem UUTP typu linka, taczac rownolegle po dwie skretki na
biegun zasilania. Nie stosowac kabla typu drut.

Kontaktrony podtaczy¢ do kontrolera kablem YTDY 4(6)x0,5. Kabel wyprowadzi¢ w ostonie z rur
gietkich. Uwaga: na drzwiach podwojnych montowac 2 czujniki tagczone szeregowo.

Magistrale RS485 prowadzi¢ w trasie instalacji TT. Linie boczne (odczepy do drzwi) taczy¢ w

! Rozbudowa bedzie wymagata wymiany akumulatora na wiekszy (maks.40Ah) oraz utozenia nowego kabla zasilajgcego dla kolej-
nych przejsé.
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1.

puszcze na korycie metalowym. Uwaga: nalezy zastosowac system KD, ktory pozwala na stoso-

wanie architektury potgczen RS485 typu ,drzewo”.

Magistrale doprowadzi¢ do szafy IT, tam zakonczy¢ konwerterem RS485/IP dla potrzeb progra-

mowania urzadzen on-line oraz okresowego archiwizowania zdarzen.

3.6 Zestawienie urzadzen instalacji KD

Lp. Nazwa / rodzaj urzadzenia llosc
1. Kontroler autonomiczny 1 przejscia zintegrowany z czytnikiem Mifare 13,56 5 szt.
2. Zasilacz buforowy 12V: prad zasilania 3,5A, prad tadowania 2A, akumulator 28Ah 1 szt.
3. Puszka n/t taczeniowa, 75x75 5 szt.
4, Karta Mifare classicc 13,56MHz 25 szt.
5. Rygiel EM NO, 12V maks. 250mA (4szt) W dOSt?W'? z
drzwiami

w dostawie z
6. Kontaktron wpuszczany (4 kpl.) drzwiami
7. Konwerter RS485/1P 1 szt.
8. Przewod do podtaczenia kontaktronow, YTDY 6x0,5 50 mb.
9. Przewod do podtaczenia rygli, UUTP 50 mb.
10. | Przewdod magistrali RS485, skretka komputerowa UUTP, kat.6 LSHF-FR, Dca 50 mb.
1. Przewod zasilajacy 750HDX 2x2,5mm2 klasa Dca 100 | mb.
12. | Rury ostonowe, rozne rodzaje wg potrzeb
13. | Materiaty pomocnicze i uzupetniajace 1 [ kpl
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