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1. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU 

1.1 Przedmiot i zakres 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany adaptacja fragmentu 
poziomu piętra istniejącego budynku PAN w Łodzi przy ul. Tylnej 3A dla potrzeb 
Laboratorium Skriningowego Wirusologii Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi ul. 
Lodowa 106 

 

1.2 Podstawy opracowania projektu 

 Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na bieżąco w trakcie projektowania. 

 Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno – budowlane. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek, objęty opracowaniem to budynek  trzykondygnacyjny, wykonany w technice 
tradycyjnej. Ściany murowane warstwowe, z wykończeniem z cegły klinkierowej. Stropy –płyty 
ŁPS na belkach stalowych. Konstrukcja dachu drewniana na belkach stalowych. 
Wejście główne po stronie północnej , na wysoki parter do holu głównego. Obsługa 
komunikacyjna adaptowanej części piętra – istniejącą klatką schodową z korytarza parteru. 

Istniejący dźwig przeznaczony dla potrzeb gospodarczych (obecnie wykluczony z 
użytkowania).  
Materiały wykończeniowe pomieszczeń: 
- posadzki – gres o dużym stopniu zużycia, 
- ściany – pomieszczenia – glazura do pełnej wysokości, gładź gipsowa malowana farbą o 
wysokiej odporności na zmywanie, 
- sufity – strop właściwy tynkowany, malowany j.w., płyta GK, 
- drzwi – płytowe pełne, ościeżnice stalowe, 
- oprawy oświetleniowe – oświetlenie jarzeniowe w oprawach przemysłowych ukrytych w 
otworach instalacyjnych w stropie, hermetyczne. 

2.1 Lokalizacja i Sytuacja 

Budynek znajduje się na działce o nr ew. 95/34, na terenie miasta Łodzi.  Powierzchnia działki 
0,6353 ha. Dojazd do działki istniejący od strony północnej drogą miejską. Teren działki jest 
prawie płaski. Na działce znajdują się sieci wody , kanalizacji i energetyczne, gazu, 
teletechniczna. 

Charakterystyka terenu: 
Klasyfikacja gruntów – tereny budowlane 
Różnica poziomów terenu - teren płaski 
Dotychczasowe użytkowanie - teren PAN 
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych - nie ma 
Materiały odpadowe na terenie - nie ma 
Poziom wód podziemnych - 2m 
Ograniczenia ekologiczne - mała uciążliwość dla środowiska 
Drzewa / zadrzewienia – są liczne drzewa, wysokie i niskie – te wchodzące w konflikt trzeba 
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będzie usunąć, po uprzednio dokonanej inwentaryzacji i po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę 
drzew 

Komunikacja: 
Droga dojazdowa do działki (rodzaj drogi)  - asfaltowa, droga miejska 
Lokalizacja: 
Adaptowany obiekt zlokalizowany jest północnej  części działki z dostępem do drogi miejskiej od 
strony ul. Tylnej 
Teren Inwestycji jest w całości ogrodzony   

2.2  Zagospodarowanie terenu 
 
Teren jest ogrodzony i ma wjazd na teren poprzez istniejącą bramę otwieraną automatycznie 
(sterowanie z budynku ze stanowiska ochrony) 

W projekcie nie przewiduje się zmian zagospodarowania terenu. 

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian. 

 

2.3 Zatrudnienie 

Istniejący budynek w całości przeznaczony jest na potrzeby naukowe dla Centrum Biologii 
Medycznej PAN 
  
Zatrudnienie pracowników naukowych i biurowych na poziomie parteru do 37 osób , pracownicy 
ochrony w systemie zmianowym . Poziom I piętra nie użytkowany. 

2.4 Program 

Budynek w całości ma być objęty funkcją naukową. 
Pomieszczenia poziomu parteru podlegały pracom remontowym w 2007 roku, poziom I piętra 
pozostawał nie użytkowany.  

 

3. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO – TECHNOLOGICZNE 

3.1 WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE 

Poziom piętra budynku objętego opracowaniem, będzie przeznaczony na pomieszczenia 
pracowni i zaplecza LABOLATORIUM SKRININGOWEGO. 
Poszczególnym pomieszczeniom przypisano przeznaczenie, konieczne dla funkcjonowania 
laboratorium. 
Pracownicy Laboratorium Skriningowego (powierzchnia objęta opracowaniem) na I piętrze- 3 
pracowników. 
Pracownicy w/w laboratorium będą korzystać z zaplecza socjalnego i węzłów sanitarnych na 
poziomie parteru. 

 
I. CEL PRACY LABORATORIUM 
Laboratorium skriningowe – badania biologicznych i fizykochemicznych właściwości związków 
chemicznych jako potencjalnych leków. 

 
 



Projekt budowlany (wykonawczy) prac remontowych i zmiany sposobu użytkowania w budynku przy ul. Tylnej 3a w Łodzi 

 

 -4- 

II. PROGRAM LABORATORIUM 
Powyższe cele osiągane w Pracowni Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej IBM PAN, 
zlokalizowanych w budynku przy ul. Tylnej 3a w Łodzi. Tworzą je -  laboratorium przygotowania 
próbek, (przestrzeń niesterylna dostępna z korytarza), laboratorium hodowli komórek (o 
przestrzeni sterylnej dostępne przez śluzę fartuchową), oraz pracownia wirusologiczna klasy 
bezpieczeństwa BSL-2 (o przestrzeni zakaźnej dostępnej przez śluzę fartuchową). 
Śluzy i laboratorium przygotowania próbek dostępne z korytarza tylko dla upoważnionych 
pracowników (zamek z kodem dostępu do śluz i korytarza). 
Zatrudnienie: 3 pracowników (z odpowiednim przeszkoleniem, umożliwiającym bezpieczną 
pracę w warunkach kl. BSL-2). 
 
III. WYPOSAŻENIE PRACOWNI 

a. LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA PRÓBEK /POM. NR 1.1/ 
 /nr15/  Waga laboratoryjna    - 1 szt. 
 /nr16/  Waga analityczna    - 1 szt. 
 /nr17/ Aparat do mierzenia PH   - 1 szt. 
 /nr1/ Stoły laboratoryjne     – 2 szt.  
 /nr18/ Mieszadła magnetyczne    – 1 szt.  
 /nr19/  Wyparki      – 1 szt. 
 /nr20/ Łaźnia wodna      – 1 szt. 
 /nr7/ Lodówka      – 1 szt. 
 /nr2/ Wyciąg chemiczny (dygestorium)  - 1 szt 
 /nr3/ Szafa wentylowana na odczynniki  - 1 szt. 
 /nr21/ Wirówki do próbek Eppendorfa  -1 szt. 
 /nr22/ Wytrząsarki VÖRTEX    - 1 szt. 
 /nr14/ Umywalka     - 1 szt.  
 /nr23/ Komputer     -  1 szt. 
 /nr28/ Telefon     -  1 szt. 

 

b. LABORATORIUM HODOWLI KOMÓREK (CZĘŚĆ STERYLNA) /POM. NR 1.2/ 
 /nr4/ Komora do pracy z hodowlami komórkowymi         - 1 szt. 
 /nr24/  Mikroskop odwrócony do badań w jasnym polu i kontraście fazowym  – 1 szt. 
 /nr20/ Łaźnia wodna        - 1 szt. 
 /nr8a/ Zamrażarka temp. -70oC      - 1 szt. 
 /nr7 / Lodówka        -  1 szt. 
 /nr1 / Stół laboratoryjny        – 2 szt.  
 /nr28/ Telefon        - 1 szt. 
 /nr25/ Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem    - 1 szt. 
 /nr9/ Autoklaw elektryczny       - 1 szt. 
 /nr14/ Umywalka        - 1 szt. 
 /nr26/ Aparat do PCR i elektroforezy     - 1 szt. 

 
c. LABORATORIUM  WIRUSOLOGICZNE KL. BSL-2 (CZĘŚĆ ZAKAŹNA) /POM. NR 
1.3/ 

 /nr24/ Mikroskop odwrócony       – 1 szt. 
 /nr9 / Autoklaw elektryczny        – 2 szt. 
 /nr27/ Czytnik do płytek         – 1 szt. 
 /nr8b/ Zamrażarka -20oC        – 1 szt. 
 /nr7 / Lodówka         – 1 szt. 
 /nr1,1a/ Stoły laboratoryjne        – 2 szt. 
 /nr28/ Telefon         – 1 szt. 
 /nr14/ Umywalka         – 1 szt. 
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ŚLUZA B1 /POM. NR 1.4/ 
 /nr14/ Umywalka         – 1 szt. 
 /nr13/ Pojemnik szczelny na zużytą odzież jednorazową    – 2 szt. 

 /nr29/ Wieszak         – 1 szt. 
 
 
ŚLUZA B2 /POM. NR 1.5/ 

 /nr14/ Umywalka          – 1 szt. 
 /nr13/ Pojemnik szczelny na zużytą odzież jednorazową          –2 szt. 
 /nr11/ Urządzenie z systemem do przechowywania próbek w ciekłym azocie – 1 szt. 

 
Pomieszczenie laboratorium wirusologicznego  wyposażone jest w urządzenia do odkażania 
wszystkich odpadów i przedmiotów, które miały styczność z materiałem biologicznym, 
odkażanie fartuchów przed praniem. 
W danym pomieszczeniu należy pracować w fartuchu ochronnym, jednorazowych rękawicach, i 
w razie potrzeby okularach ochronnych. 
 
UWAGA: 
W rękawiczkach nie wolno odbierać telefonu, ani dotykać innych przedmiotów, które by 
mogły w ten sposób ulec skażeniu. Pracujący personel należy przeszkolić, zaszczepić 
przeciw HBV i innym czynnikom zakaźnym. Należy opracować plan działania w 
przypadku zakażenia. W strefie zakaźnej nie wolno pić, jeść, żuć gumy, używać 
kosmetyków np. szminek. 
 

3.2 WYTYCZNE TECHNICZNO-BUDOWLANE DO POMIESZCZEŃ 

A. LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA PRÓBEK /Pom. nr1.1/ 
 
Wentylacja: 

 wentylacja grawitacyjna 
 wyciąg chemiczny z niezależnym wyrzutem powietrza ponad dach (wspomagany, 

zasilanie 230V 
 szafa wentylowana z osobnym wyciągiem (wspomagana), zasilanie 230 V) 

Ściany: 
 pokryte glazurą lub tapetą PCV (zmywalną) 

Sufit: 
 podwieszony, gładki, higieniczny 

Posadzka: 
 wykładzina PCV z wywinięciem na ściany 10cm (bezspoinowa) 

 
Instalacja elektryczna: 

 gniazda 230V w listwie naściennej powyżej 90 cm, zgodnie z aranżacją 
pomieszczeń 
 instalacja komputerowa + Internet 
 oświetlenie – oprawy sufitowe 
 lampa UV 

 
Instalacja wod.-kan.: 

 instalacja dostępna w pomieszczeniu wyposażonym w umywalkę 
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B. LABORATORIUM HODOWLI KOMÓRKOWYCH /Pom. nr 1.2/ 
 
Wentylacja: 

 pełna klimatyzacja z filtrami HEPA na wejściu - wentylacja grawitacyjna 
niewskazana; należy wywołać podciśnienie (bez recyrkulacji) 
6 wym/h 

 
Ściany: 

 powierzchnie zmywalne, glazura lub wykładzina PCV ścienna lub płyta gipsowa, 
malowana farbą akrylową higieniczną 

Posadzki: 
 wykładzina PCV z wywinięciem na ściany 10cm 

Sufit: 
 podwieszony, gładki, higieniczny 

 
Instalacja elektryczna: 

 gniazda 230V w listwie naściennej powyżej blatów 90 cm, zgodnie z aranżacją 
pomieszczeń,  

 instalacja telefoniczna 
 instalacja komputerowa + internet 
 oświetlenie – oprawy szczelne sufitowe 
 lampa UV 

 
Instalacja wod.-kan.: 

 instalacja dostępna w pomieszczeniu wyposażonym w umywalkę 
Drzwi:  

 szczelnie zamknięte umożliwiające separację pomieszczeń. 
Meble: 

 trwałe i łatwo zmywalne, blaty odporne na działanie większości stężonych 
środków chemicznych, rozpuszczalnych, kwasów i barwników. 

 
C. LABORATORIUM  WIRUSOLOGICZNE /Pom. nr1.3/ 
 
Wentylacja: 

 klimatyzacja z filtrami HEPA na wejściu i wyjściu, wentylacja grawitacyjna 
niewskazana; należy wywołać podciśnienie (bez recyrkulacji) 
8 wym/h 

Ściany: 
 powierzchnie zmywalne, glazura, tapeta ścienna z PCV lub płyta gipsowa, 

malowana farbą akrylową higieniczną 
Posadzki: 

 wykładzina PCV z wywinięciem na ściany 
Sufit: 

 podwieszony, gładki, higieniczny 
Instalacja elektryczna: 

 gniazda 230V w listwach ściennych powyżej blatów 90 cm od podłogi, 
rozmieszczenie zgodnie z aranżacją pomieszczeń, rys. nr ..... 

 instalacja telefoniczna 
 oświetlenie – oprawy szczelne, sufitowe 
 lampa UV 
  

Instalacja wod.-kan.: 
 umywalka 

Drzwi:  
 szczelnie zamknięte umożliwiające separację pomieszczeń 
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Meble: 
 trwałe i łatwo zmywalne, blaty odporne na działanie większości stężonych 

środków chemicznych, rozpuszczalnych, kwasów i barwników 

 
 
 
 
B1, B2 (ŚLUZY FARTUCHOWE B1,B2) /Pom. nr 1.4 , nr 1.5/ 
 
Wentylacja: 

 wentylacja mechaniczna z nadciśnieniem 
10 wym/h 

 
Ściany: 

 powierzchnie zmywalne, glazura, tapeta ścienna z PCV lub płyta gipsowa, 
malowana farbą akrylową hignieniczną 

Posadzki: 
 wykładzina PCV z wywinięciem na ściany 

Sufit: 
 podwieszony, gładki, higieniczny 

 
Instalacja elektryczna: 

 gniazda 230V, rozmieszczenie zgodnie z aranżacją pomieszczeń,  
 oświetlenie – oprawy sufitowe 

Instalacja wod.-kan.: 
 umywalka 

Drzwi:  
 szczelnie zamknięte  

Meble: 
 zmywalne 

Mniejsze laboratorium jest oddzielone od głównego korytarza w budynku, niedostępne dla osób 
trzecich (kontrola dostępu), opatrzone symbolem. 

4. ROZWIĄZANIE ARCHITEKTONICZNE I KONSTRUKCYJNE 

Rozwiązania architektoniczne, przyjęte w opracowaniu wynikają ściśle z technologii pracy 
placówki naukowej i możliwości lokalizowania poszczególnych zagadnień w istniejącej 
strukturze budowlanej i instalacyjnej. 
Pomieszczenia istniejące w dużym stopniu starano się zaadoptować, jednak w związku z 
wprowadzeniem nowych funkcji oraz ograniczenia adaptowanej powierzchni, jest konieczne 
wykonanie przebić w ścianach działowych, wprowadzenie nowych podziałów, ciągów 
komunikacyjnych. Konieczne jest zlikwidowanie otworów drzwiowych po stronie głównego 
korytarza w celu oddzielenia nie adaptowanej części budynku i zabezpieczania pod względem 
ochrony pożarowej. 

4.1   Układ funkcjonalny 

Program użytkowy opracowany został w całości przez  Inwestora  Obejmuje zakres ~ 1/3 
powierzchni poziomu 1 piętra oraz niezbędną powierzchnię poziomu poddasza w celu 
obsługi funkcji. 
Na powierzchni wskazanej projektuje się LABORATORIUM  SKRININGOWE  z funkcją 
wykonywania  badań biologicznych i fizykochemicznych właściwości związków chemicznych 
jako potencjalnych leków. 
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Poziom piwnicy  

Pomieszczenia techniczne, typu wentylatornia, węzeł CO, rozdzielnia elektryczna – istniejące, 
magazynowe – pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym pozostają bez zmian, z 
wyjątkiem potrzeb projektowanych instalacji (prowadzenie instalacji elektrycznej, LAN, 
przebicia w stropach). 

 
Poziom parteru 

Poziom parteru podzielony na dwie strefy:  
a) ogólną wejściową z holem głównym i strefą pomieszczeń socjalnych, 
b) pomieszczeń pracy naukowej z przeznaczeniem dla  Pracowni Testów Przesiewowych 

Pracownicy projektowanego Laboratorium Skriningowego (I piętro)  będą korzystać z 
pomieszczeń socjalnych i węzłów sanitarnych na poziomie parteru. 

 
Poziom 1 piętra 

Przeznaczony w całości na pomieszczenia pracy naukowej z zapleczem. Opracowanie 
projektowe obejmuje powierzchnię użytkową 82,5m², pozostałe pomieszczenia będą objęte 
odrębnym opracowaniem. 
W związku z nieprzystosowaniem całej powierzchni do wymogów ochrony ppoż., część 
powierzchni objęta opracowaniem została wydzielona pożarowo przegrodami o odporności 
ogniowej EI60 
 
Poziom poddasza 

Przeznaczony na pomieszczenia techniczne – wentylatornie. Opracowanie projektowe obejmuje 
powierzchnię użytkową 106m² , pozostała powierzchnia do wykorzystania w odrębnym 
opracowaniu, w zależności od potrzeb. 

4.2 Roboty budowlane 

Prace budowlane w budynku nie naruszają konstrukcji obiektu. Zostaje zachowany podział 
pomieszczeń. W związku z adaptacją części powierzchni poziomu I piętra, wprowadza się 
obsługę pomieszczeń po stronie korytarza zewnętrznego ( przy ścianie zewnętrznej). W tym 
celu projektuje się: 
- wyjęcie istniejącej stolarki drzwiowej,  
- zaślepienie istn. otworów, 
-  wykucie nowych otworów drzwiowych, 
-  wykończenie powierzchni ścian w strefie prac budowlanych, uzupełnienie wyprawy ścian 
płytkami identycznymi z istniejącymi 
Projektuje się zdjęcie posadzek istniejących (gres), wyrównanie powierzchni wylewką betonową, 
wykończenie posadzek wykładziną PCV z wywinięciem na ścianę (10cm cokół), uszczelnienie 
styku wykładziny podłogowej z istniejącą wyprawą ścian (glazurą) 
Projektuje się zaślepienie otworów niewykorzystywanych otworów w i przebić w stropie, między  
poziomami poddasza i I  piętra w celu wykonania przegrody ogniochronnej EI60. 
Warstwy wykonać zgodnie z rysunkiem nr ARCH/PB/6 (przekrój A-A) 
Poziom poddasza zostaje wykorzystany na potrzeby wentylatorni. Powierzchnia przeznaczona 
pod wentylatornię ma być wygrodzona pożarowo, od pozostałej powierzchni, ścianami w 
odporności ogniowej EI60 . Projektuje się ściany w odporności ogniowej EI60 w konstrukcji 
lekkiej typu Promatect H 15 cm obustronnie na stelażu systemowym, wypełnienie z wełny 
mineralnej niepalnej 5cm (lub innych materiałów, systemów równoważnych pod względem 
właściwości), wypełnienia otworów w ścianach istniejących z cegły ceramicznej pełnej 12cm lub 
bloczki Silka 12cm. 
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Projektuje się sufit z płyty Promatect H 2cm nad wykorzystywaną powierzchnią poziomu 
poddasza. Styki sufitu ze ścianami uszczelnić wg wytycznych producenta (masy uszczelniające, 
nakładki) 
Projektuje się wykonanie dodatkowego stopnia klatki schodowej na poziomie parteru w celu 
dostosowania wysokości stopni biegu do obowiązujących przepisów. Stopnie nadlewac masą 
betonową  zbrojona siatką z prętów zbrojeniowych Ø 3mm co 15cm, różnice wysokości poniżej 
3, 5cm – uzupełniać płytkami gresu na kleju. Całość obłożyć płytkami gresu.  
W związku z powyższymi pracami, należy wykonać nową balustradę z elementów typowych ( 
rurki i pręty, montaż do boków biegów. Istniejącą balustradę wyciąć. Wysokość pochwytu 
balustrady 110cm 
Projektuje się oddymianie klatki schodowej przez klapę oddymiającą , umieszczoną na połaci 
dachowej. 
Po uzyskaniu odstępstwa przez Inwestora od obowiązujących przepisów w Wojewódzkiej 
Komendzie Straży Pożarnej , prace na klatce schodowej będą ograniczone. 
 
 

4.3 Materiały wykończeniowe 

Ściany  
wewnętrzne istniejące murowane o różnych grubościach, tynkowane. 
 Projektowane: 

 z bloczków SILKA 12cm lub cegły ceramicznej pełnej. 
 Z odpornością ogniową EI60 –typu PROMAT z płyty Promatect H 15mm na stelażu 

stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej niepalnej 5cm . 
W celu wykonania w. opisanych ścian, dopuszcza się użycie systemów i materiałów 
innych producentów, równoważnych pod względem właściwości (z zastrzeżeniem 
posiadania odpowiednich certyfikatów, aprobat dla danych rozwiązań). 

 Zaślepienia otworów – cegłą ceramiczną pełną lub bloczkami typu Silka 12cm na 
zaprawie cementowo – wapiennej. 

Wykończenie ścian : 
 Projektuje  się pozostawienie istniejącej na ścianach glazury do pełnej wysokości, z 

uzupełnieniem, fugi lakierowane, lub malowanie farbą lateksową odporną na 
zmywanie i środki chemiczne. 
Alternatywnie: okładziny ścienne z PCV typu POLYFLOR  - POLYCLAD spawane 

 komunikacja - ściany malowane 2 x farbą emulsyjną lub akrylową po uprzednim 
przegipsowaniu. 

 
Posadzki  

  Komunikacja – wykładzina PCV homogeniczna typu POLYFLOR – 2000PuR 
 Pomieszczenia Pracowni – PCV typu POLYFLOR – PRESTIGE PuR, z atestem 

higieniczności i odporności na substancje chemiczne z wywinięciem na ścianę 10cm. 
Dopuszcza się zastosowanie płytek gresu z 10 cm cokołem. 

 Klatka schodowa – z uwagi na nieprawidłową wysokość stopni – nowa wyprawa stopni – 
płytki gresu. 

 
Pod posadzki: 

- masa wyrównująca ~ 5 mm – 20mm, po uprzednim zdjęciu warstwy 
wykończeniowej istniejącej. 

Sufity  
Korytarz – sufity podwieszane z płyty GK, malowanie farbą emulsyjną lub akrylową. 
Pozostałe pomieszczenia – obudowa kanałów wentylacji z płyty GK malowanej farbą lateksową, 
stropy właściwe – okładzina z płyt GK, malowane farbą lateksową. Uszczelnienie styków ścian i 
sufitów taśmą wykończeniową 
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Stolarka drzwiowa . 
 
Stolarka drzwiowa  

 Drzwi bez odporności ogniowej :  
- typu przeszklone szkłem bezpiecznym do ½ wysokości , profil PCV kol. biały , 
dostosowane wyglądem do istniejących, ościeżnice stalowe 
Alternatywnie skrzydła płytowe pełne.  

 Drzwi o odporności ogniowej EI30: 
-  produkcji np. MERCOR – pełne i przeszklone (poziom poddasza, klatka schodowa – poziom 
parteru) 
 

5. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIE 

POM. NR 1.1 - LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA PRÓBEK  
Zakres prac budowlanych  
 

-  demontaż skrzydeł i futryny drzwiowej, zamurowanie otworu, 
 

 wykucie otworu drzwiowego, obróbka, montaż futryny stalowej, skrzydło przeszklone 
szkłem bezpiecznym, profil PCV (alternatywnie skrzydło drzwi pełne płytowe o wys. 
odp. na zmywanie). 

- zdjęcie ist. posadzki gresu, wyrównanie powierzchni warstwą samopoziomującą 
o odpowiedniej minimalnej grubości, wykonanie nowej posadzki PCV z 
wywinięciem 10 cm na ścianę na profilu wyoblającym 
 

- zaślepienie otworów w stropie – wykonanie płyt betonowych zbrojonych siatką 
prętów Ø 3mm w rozstawie 5 x 5cm ( wypełnienie styropianem twardym, 
zabezpieczenie płytą typu PROMATECT H , wyrównanie stropu właściwego, 
wyprawienie płytą GK na stelażu systemowym, wykonanie obudowy instalacji 
wentylacji, malowanie lateksową farbą wysoce zmywalną, 

 
- uzupełnienie okładziny ściennej – glazury, wypełnienie fug lakierem 

 
 Materiały wykończeniowe: 
 Ściany – okładzina ścienna z płytki ściennej glazury (uzupełnienie glazury istniejącej) , 

użycie  fug  higienicznych 
 Podłogi – wykładzina PCV homogeniczna typu POLYFLOF PRESTIGE PuR z 

wywinięciem na ścianę 10cm na profilu wyoblającym 
 Sufity -  z płyty GK na stelażu systemowym na maks. wysokości, instalacje przewodów 

wentylacyjnych w obudowie z płyty GK, z zapewnieniem dostępu do mechanizmów 
regulacyjnych, uszczelnienie styków ze ścianą, montaż oświetlenia na suficie w 
oprawach szczelnych, malowanie farbą lateksową. 

 Drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym, profil PCV (alternatywnie skrzydło drzwi pełne 
płytowe o wys. odp. na zmywanie. 

 Oprawy oświetleniowe nastropowe , montaż wg projektu branżowego, 
 Wentylacja i klimatyzacja wg projektu branżowego  
 Przyłącza elektryczne i wod-kan wg projektów branżowych. 
 Wentylacja grawitacyjna, oddzielne przyłącze wentylacyjne dla dygestorium i szafy 

wentylowanej.  
 Przyłącza wod- kan x2 (dygestorium, zlew) 
 CO2 w butli – na wózku 
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Nr 1.2 – LABORATORIUM HODOWLI KOMÓREK, Nr 1.5 – ŚLUZA B2 
 

Zakres prac budowlanych  
- podział pomieszczenia na dwa – wykonanie ściany działowej z bloczków typu 
Silka lub z płyt GK x2 na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny 
mineralnej,  

 
- wprowadzenie ściany z pyty GK wzdłuż ściany kominowej (do pełnej wysokości, 
w celu osłonięcia instalacji kanalizacyjnej uszczelnienie połączenia ścian taśmą 
uszczelniającą elastyczną, 

 
- demontaż skrzydeł i futryny drzwiowej, zamurowanie otworu, 

 
 wykucie otworu drzwiowego, obróbka, montaż futryny stalowej, skrzydło przeszklone 

szkłem bezpiecznym, profil PCV (alternatywnie skrzydło drzwi pełne płytowe o wys. 
odp. na zmywanie). 

 
- zdjęcie ist. posadzki gresu, wyrównanie powierzchni warstwą samopoziomującą 

o odpowiedniej minimalnej grubości, wykonanie nowej posadzki PCV z 
wywinięciem 10 cm na ścianę na profilu wyoblającym 
 

- zaślepienie otworów w stropie – wykonanie płyt betonowych zbrojonych siatką 
prętów Ø 3mm w rozstawie 5 x 5cm ( wypełnienie styropianem twardym, 
zabezpieczenie płytą typu PROMATECT H , wyrównanie stropu właściwego, 
wyprawienie płytą GK na stelażu systemowym, wykonanie obudowy instalacji 
wentylacji, malowanie lateksową farbą wysoce zmywalną, 

 
- uzupełnienie okładziny ściennej – glazury, użycie  fug  higienicznych. 

 
- , wyprawienie nowoprojektowanej ściany wewnętrznej płytkami glazury do pełnej 

wysokości, użycie  fug  higienicznych. 
 

- wykonanie drzwi w ścianie jw. 
 
Materiały wykończeniowe: 

 Ściany – okładzina ścienna z płytki ściennej glazury lub farba lateksowa higieniczna 
wysoce zmywalna 

 Podłogi – wykładzina PCV homogeniczna typu POLYFLOF PRESTIGE PuR z 
wywinięciem na ścianę 10cm na profilu wyoblającym 

 Sufity -  z płyty GK na stelażu systemowym na maks. wysokości, instalacje przewodów 
wentylacyjnych w obudowie z płyty GK, z zapewnieniem dostępu do mechanizmów 
regulacyjnych, uszczelnienie styków ze ścianą, montaż oświetlenia na suficie w 
oprawach szczelnych, malowanie farbą lateksową. 

 Drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym, profil PCV, alternatywnie skrzydło drzwi pełne 
płytowe o wys. odp. na zmywanie. 

 Oprawy oświetleniowe nastropowe , montaż wg projektu branżowego, 
 Wentylacja i klimatyzacja wg projektu branżowego  
 Przyłącza elektryczne i wod-kan wg projektów branżowych ( 2 przyłącza wod – kan: w 

śluzie, w pomieszczeniu - umywalki). 
 Wentylacja i klimatyzacja wg projektu o podwyższonych wymogach 6 wymian pow/h – 

Pom. laboratorium, 10wym pow/h - śluza 
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Nr 1.3 – POMIESZCZENIE LABORATORYJNE , Nr1.4 – ŚLUZA B1 
 
Zakres prac budowlanych  

- połączenie pomieszczeń: wykucie otworu drzwiowego między pomieszczeniami, 
obróbka, montaż futryny stalowej, skrzydło przeszklone szkłem bezpiecznym, 
profil PCV 

 
- demontaż skrzydeł i futryny drzwiowej, zamurowanie otworu (pom. 
laboratorium) 

 
- powiększenie  otworu drzwiowego, obróbka, montaż futryny stalowej, skrzydło 

przeszklone szkłem bezpiecznym, profil PCV 
 

- zdjęcie ist. posadzki gresu, wyrównanie powierzchni warstwą samopoziomującą 
o odpowiedniej minimalnej grubości, wykonanie nowej posadzki PCV z 
wywinięciem 10 cm na ścianę na profilu wyoblającym 
 

- zaślepienie otworów w stropie – wykonanie płyt betonowych zbrojonych siatką 
prętów Ø 3mm w rozstawie 5 x 5cm ( wypełnienie styropianem twardym, 
zabezpieczenie płytą typu PROMATECT H , wyrównanie stropu właściwego, 
wyprawienie płytą GK na stelażu systemowym, wykonanie obudowy instalacji 
wentylacji, malowanie lateksową farbą wysoce zmywalną, 

 
- uzupełnienie okładziny ściennej – glazury, użycie  fug  higienicznych. 

 
Materiały wykończeniowe: 

 Ściany – okładzina ścienna z płytki ściennej glazury lub farba lateksowa higieniczna 
wysoce zmywalna 

 Podłogi – wykładzina PCV homogeniczna typu POLYFLOF PRESTIGE PuR z 
wywinięciem na ścianę 10cm na profilu wyoblającym 

 Sufity -  z płyty GK na stelażu systemowym na maks. wysokości, instalacje przewodów 
wentylacyjnych w obudowie z płyty GK, z zapewnieniem dostępu do mechanizmów 
regulacyjnych, uszczelnienie styków ze ścianą, montaż oświetlenia na suficie w 
oprawach szczelnych, malowanie farbą lateksową. 

 Drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym, profil PCV, alternatywnie skrzydło drzwi pełne 
płytowe o wys. odp. na zmywanie. 

 Oprawy oświetleniowe nastropowe , montaż wg projektu branżowego, 
 Wentylacja i klimatyzacja wg projektu branżowego  
 Przyłącza elektryczne i wod-kan wg projektów branżowych ( 2 przyłącza wod – kan: w 

śluzie, w pomieszczeniu - umywalki). 
 Wentylacja i klimatyzacja wg projektu o wymogach 8 wymian pow/h – Pom. 

laboratorium, 10wym pow/h – śluza 

 
Nr 1.6 – KOMUNIKACJA 
 
Zakres prac budowlanych  
 

- demontaż skrzydeł i futryny drzwiowej, rozebranie ściany, przesuniącie granicy 
korytarza, wprowadzenie nowej ściany ( odwrócenie istn. drzwi), 
- Wprowadzenie przegrody ppoż. – ściana z bloczków Silka 12cm 
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- oczyszczenie ścian z lamperii olejnej do h-160cm, wyrównanie powierzchni ścian, 
obrobienie ściany po wykuciu nowych otworów drzwiowych, zdjęcie cokołów z 
gresu, malowanie ścian farbą lateksową  

 
- zdjęcie ist. posadzki gresu, wyrównanie powierzchni warstwą samopoziomującą 

o odpowiedniej minimalnej grubości, wykonanie nowej posadzki PCV z 
wywinięciem 10 cm na ścianę na profilu wyoblającym 

 

- zdjęcie obniżenia z płyty GK, nowy sufit z płyty GK na stelażu systemowym po 
demontażu instalacji, montaż projektowanego sufitu z płyty GK po montażu 
nowych instalacji, malowanie farbą emulsyjną lub akrylową. 
 

Materiały wykończeniowe: 
 Ściany –farba emulsyjna lub akrylowa wysoce zmywalna 
 Podłogi – wykładzina PCV homogeniczna typu POLYFLOF PRESTIGE PuR z 

wywinięciem na ścianę 10cm na profilu wyoblającym 
 Sufity -  z płyty GK na stelażu systemowym, uszczelnienie styków ze ścianą, montaż 

oświetlenia na suficie w oprawach szczelnych, malowanie farbą lateksową. 
 Drzwi istniejące 
 Oprawy oświetleniowe nastropowe , montaż wg projektu branżowego, 

 
Nr 1.7 ,2.2 – KLATKA SCHODOWA 
Zakres prac budowlanych  
 

Klatka schodowa nie spełnia wymogów obecnie obowiązujących przepisów ochrony pożarowej i 
BHP 
- poszerzenie spocznika do 150cm przez zdjęcie warstwy tynku, wyprawienie ściany tynkiem, 
malowanie, 
- wprowadzenie dodatkowego stopnia na poziomie parteru, „nadlanie” i wyrównanie istniejących 
stopni i spocznika warstwami wylewki betonowej zbrojonej siatką Ø 3mm co 5cm) oraz płytkami 
gresu na warstwie kleju. Całość obłożyć płytkami gresu antypoślizgowego. 
Uwaga: istniejące stopnie wyprawione płytami lastriko o nierównej wysokości – konieczne 
wyrównanie do projektowanej wysokości, po indywidualnych pomiarach stopni z natury, 
- wycięcie istniejącej balustrady klatki schodowej, montaż nowej balustrady z typowych 
elementów – profile stalowe zamknięte, montaż z zachowaniem 120cm szerokości biegu 
(wysokość 110cm) 
- wykonanie otworu w ścianie dla kanału wentylacyjnego – czerpni, 
- wykonanie przebicia w połaci dachowej pod klapę oddymiającą. 

 
 

Nr 2.1 – WENTYLATORNIA 
 
. Wprowadzenie ścian w odporności ogniowej EI60 w konstrukcji lekkiej typu Promatect H 15 cm 
obustronnie na stelażu systemowym, wypełnienie z wełny mineralnej niepalnej 5cm, wypełnienia 
otworów w ścianach istniejących z cegły ceramicznej pełnej 12cmlub bloczki Silka 12cm. 

W celu wykonania w. opisanych ścian, dopuszcza się użycie systemów i materiałów 
innych producentów, równoważnych pod względem właściwości (z zastrzeżeniem 
posiadania odpowiednich certyfikatów, aprobat dla danych rozwiązań). 

 
- sufit z płyty Promatect H 2cm nad wykorzystywaną powierzchnią poziomu poddasza. Styki 
sufitu ze ścianami uszczelnić wg wytycznych producenta (masy uszczelniające, nakładki) 
 
- Posadzki istniejące + fragmenty zaślepiające otwory w stropie – posadzka betonowa zatarta 
na gładko 
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Pod centrale wentylacyjne wprowadzić stelaż – stalową podstawę, obciążającą 
równomiernie nośne elementy budynku (poprzecznie do belek stalowych stropowych). 

6. BEZPIECZEŃSTWO  POŻAROWE  BUDYNKU 

6.1  Dane ogólne 

Budynek istniejący – 3 kondygnacyjny, niski. Powierzchnia wewnętrzna 2200 m2. 

 

6.2  Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych 
pomieszczeniach i na kondygnacjach 

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL III zagrożenia ludzi 
 

6.3  Strefy pożarowe i oddzielenia p.poż. 

 Ze względu na sumę powierzchni nie przekraczającą 10000 metrów podział na strefy 
pożarowe nie jest wymagany. 
Ze względu na zagospodarowanie i zakres prac remontowych, konieczne wydzielenie 
pod względem ochrony ppoż.części podlegającej remontowi. Pozostała część 
poziomu piętra, nie podlega opracowaniu. 
 
Wszystkie elementy powinny spełniać wymóg NRO. 

6.4  Warunki ewakuacji 

Dojścia korytarzami do jednej klatki schodowej.  
 

6.5 Dobór urządzeń przeciwpożarowych 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – jego funkcję może pełnić wyłącznik główny, 
Oświetlenie awaryjne w korytarzach nie oświetlonych światłem dziennym. Hydranty 
wewnętrzne Ø 25 z wężem półsztywnym o długości 30 m. 
 

6.6 Drogi pożarowe 

Drogą pożarową do budynku jest droga dojazdowa do budynku przed jego frontową 
elewacją . 

6. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I ZAGADNIENIA BHP 

Wejście główne do budynku chronione daszkiem 

Wejścia do budynku przed drzwiami wejściowymi, wiatrołapy , przejście zaopatrzone w 
systemowe wycieraczki. Zewnętrzna wycieraczka dodatkowo ze szczotką. 
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Orurowanie I inne przewody instalacji w obrębie dróg komunikacyjnych lub ewakuacyjnych 
powinny być umieszczone na wysokości minimum 2,2m od poziomu obsługi (dotyczy dolnej 
krawędzi) 

Środki ochrony indywidualnej pracowników powinny być ustalone przez Inspektora BHP 
Zakładu na podstawie dostarczonych przez producenta kart charakterystyk I technologii.  

7. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Wg oświadczenia Inwestora w wyniku procesów technologicznych w projektowanym budynku 
nie będą wydzielane substancje zanieczyszczające powietrze. Przedsięwzięcie nie 
powoduje emisji zanieczyszczeń do środowiska poza obręb działki na której zlokalizowana 
jest projektowana inwestycja. 

8. INSTALACJE 

Obiekt wyposażony jest w niezbędne instalacje 
- elektryczną : zasilania urządzeń w energię elektryczną, instalacji oświetlenia., gniazd 
wtykowych 
- niskich prądów 
- wody i kanalizacji sanitarnej i technologicznej 
- co 
- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
Rozwiązania funkcjonalne i technologiczne wymagają rozbudowy, przebudowy w/w instalacji. 
Zmiany projektowe zawarto w oddzielnych opracowaniach branżowych. 

  

9. DANE TECHNICZNE 

 
Powierzchnia zabudowy      

Pow. Zabudowy budynku          - 910,00 m2 

Kubatura       

Kubatura budynku         - 8190,00 mł 

Powierzchnia użytkowa     

Powierzchnia użytkowa budynku       ~2054,19 m2 

Powierzchnia użytkowa I piętra – części podlegającej opracowaniu 82,70 m2 
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Spis pomieszczeń i powierzchni 

L.p.     NAZWA POMIESZCZENIA Powierzchnia 
m˛ 

I PIĘTRO 

 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 

 

 
Laboratorium przygotowania próbek 
Laboratorium hodowli komórek 
Laboratorium wiruslogiczne 
Śluza B1 
Śluza B2 
Komunikacja 
Klatka schodowa 

 

 
20,00 
14,40 
19,70 
6,20 
4,20 

18,00 
21,20 

 

 razem 103,70 

PODDASZE 

 
2.1 
2.2 

 

Wentylatornia 

Klatka schodowa 
 

 
106,00 
22,00 

 

 razem 128,00 

razem 231,70 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Ryszard Zawierucha 
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Założenia do informacji BIOZ 

OBIETK:  

INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ŁODZI, UL. TYLNA 3A 

 

SPIS TREŚCI 
 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 
ZDROWIA LUDZI 

 
4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĄPIENIA  

 
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I 
INNYCH ZAGROŻEŃ. 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

6.1. Roboty związane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy 
6.2. Roboty ziemne  
6.3. Roboty murarskie 
6.4. Roboty zbrojarskie 
6.5. Roboty betoniarskie 
6.6. Roboty ciesielskie 
6.7. Roboty montażowe konstrukcji drewnianej 
6.8. Wykonanie izolacji wodochronnej (paroizolacji) 
6.9. Wykonanie izolacji termicznej 
6.10. Roboty dekarskie 
6.11. Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne 

 
2.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
 Na terenie działki znajduje się istniejący budynek mieszkalny w konstrukcji 
tradycyjnej będący przedmiotem opracowania, staw, ogrodzenie, furtka i brama 
wjazdowa. 

 
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA     LUDZI 

6.12. rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robót) 
6.13. miejsca składowania materiałów na placu budowy 
6.14. drogi komunikacyjne- możliwości transportu i składowania materiałów 
budowlanych 

 
4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH,   
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĄPIENIA 

 
-  zagrożenia związane z   magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym 

sprzętu i materiałów budowlanych podczas całego procesu budowy 
6.15. zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu w obrębie placu 
budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie 
6.16. zagrożenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac 
budowlanych 
6.17. zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi w czasie prowadzenia 
prac budowlanych 
6.18. zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym w trakcie 
prowadzenia prac wymagających użycia urządzeń elektrycznych 
6.19. zagrożenia związane z pracą na wysokości podczas prac na 
rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysokości w rozumieniu 
przepisów bhp prowadzonych w obrębie placu budowy i jego bezpośrednim 
sąsiedztwie 
6.20. zagrożenia związane z zanieczyszczeniem lub skażeniem środkami 
chemicznymi 
6.21. zagrożenia związane z obsługą maszyn, narzędzi, sprzętu 
zmechanizowanego i innych urządzeń technicznych obsługujących poszczególne 
etapy budowy podczas całego procesu budowy. 
6.22. zagrożenia związane z prowadzeniem poszczególnych grup robót w 
czasie prowadzenia tych robót: 

6.23. roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy 
6.24. roboty ziemne 

- roboty na rusztowaniach oraz prace przy montażu i demontażu  
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   rusztowań 
   - roboty murowe 

- roboty zbrojarskie 
- roboty betoniarskie 
- roboty ciesielskie 
- roboty związane z montażem więźby dachowej 
- roboty izolacyjne 
- roboty dekarskie 

 - roboty wykończeniowe 
 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 
  Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić 

przeszkolenie pracowników w zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz 
zagadnienia i wymagania bhp dotyczące poszczególnych robót. Przeszkolenie takie 
powinna przeprowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym 
należy zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji 
montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich 
Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 
Montażowych oraz zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze 
sposobem korzystania ze sprzętu i środków ochrony osobistej. Pracownicy powinni 
potwierdzić odbycie przeszkolenia. 

  Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej 
(atestowany). 

  Należy przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres 
odpowiedzialności pracowników. Należy określić zasady i sposób bezpośredniego 
nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi imiennie  przez poszczególne 
osoby. Wymagany instruktaż stanowiskowy powinien być przeprowadzony przed 
przystąpieniem do pracy. 

  Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe 
komisje kwalifikacyjne powinny być wykonane przez pracowników posiadających 
takie uprawnienia. 

  Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do 
określonych prac oraz posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska 
pracy.  

  Należy udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
3. wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkami lub zagrożeniami 

zdrowia i życia ludzi 
4. obsługi maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych 
5. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 
6. udzielania pierwszej pomocy 

Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonania przed 
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej 
pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w 
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. 

 Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia 
materiałów i substancji niebezpiecznych, sprzętu i urządzeń. 
 Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji 
(zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną 
komunikację i ewakuację ze stref zagrożenia). 

 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,       
 ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
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 WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH 
ZAGROŻEŃ. 

 
  Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy 

wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych, wymaganiami 
wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami 
wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano- Montażowych. 

6.25. Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i 
nadzorem kierowników budowy posiadających stosowne uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
6.26. Teren budowy i teren zagrożeń odpowiednio wydzielić i oznakować 
stosownie do rodzaju zagrożenia. 
6.27. Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia 
do stosowania w Polsce. 
6.28. Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej. 
6.29. Zapewnić pracownikom indywidualne pasy narzędziowe dla narzędzi 
podręcznych. 
6.30. Zapewnić wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy: 
najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, najbliższego 
posterunku policji, najbliższego punktu telefonicznego. 
6.31. Zabezpieczyć możliwość dojazdu dla samochodów ppoż, pogotowia i 
ewakuacji z placu budowy. 
6.32. Instruktaż bhp pracowników- ogólny i stanowiskowy 
6.33. Zastosowanie sprzętu ciężkiego wymaga sprawdzenia nośności 
nawierzchni istniejących i ich ewentualnego zabezpieczenia. 
6.34. Opracować plan ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru, awarii lub 
innych zagrożeń. 

 
 
UWAGA! W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- 
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, 
ze zmianą: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995 r.) 
 
          Opracował: 

      mgr  inż. arch. Ryszard Zawierucha 

 


