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1. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

11 Przedmiot i zakres

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany adaptacja fragmentu
poziomu pietra istniejgcego budynku PAN w todzi przy ul. Tylnej 3A dla potrzeb
Laboratorium Skriningowego Wirusologii Instytutu Biologii Medycznej PAN w Lodzi ul.
Lodowa 106

1.2 Podstawy opracowania projektu

o Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezgco w trakcie projektowania.
. Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.
2. STAN ISTNIEJACY

Budynek, objety opracowaniem to budynek trzykondygnacyjny, wykonany w technice
tradycyjnej. Sciany murowane warstwowe, z wykofczeniem z cegty klinkierowej. Stropy —ptyty
LPS na belkach stalowych. Konstrukcja dachu drewniana na belkach stalowych.

Wejscie gtéwne po stronie pétnocnej , na wysoki parter do holu gtéwnego. Obstuga
komunikacyjna adaptowanej czesci pietra — istniejgcg klatkg schodowg z korytarza parteru.
Istniejgcy dzwig przeznaczony dla potrzeb gospodarczych (obecnie wykluczony z
uzytkowania).

Materialy wykonczeniowe pomieszczen:

- posadzki — gres o duzym stopniu zuzycia,

- §ciany — pomieszczenia — glazura do petnej wysokosci, gltadz gipsowa malowana farbg o
wysokiej odpornosci na zmywanie,

- sufity — strop wiasciwy tynkowany, malowany j.w., ptyta GK,

- drzwi — plytowe petne, oscieznice stalowe,

- oprawy oswietleniowe — oswietlenie jarzeniowe w oprawach przemystowych ukrytych w
otworach instalacyjnych w stropie, hermetyczne.

21 Lokalizacja i Sytuacja

Budynek znajduje sie na dziatce o nr ew. 95/34, na terenie miasta Lodzi. Powierzchnia dziafki
0,6353 ha. Dojazd do dziatki istniejgcy od strony potnocnej drogg miejska. Teren dziatki jest
prawie ptaski. Na dziatce znajdujg sie sieci wody , kanalizacji i energetyczne, gazu,
teletechniczna.

Charakterystyka terenu:

Klasyfikacja gruntow — tereny budowlane

Roéznica poziomow terenu - teren pfaski

Dotychczasowe uzytkowanie - teren PAN

Zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych - nie ma

Materiaty odpadowe na terenie - nie ma

Poziom wod podziemnych - 2m

Ograniczenia ekologiczne - mata ucigzliwos¢ dla srodowiska

Drzewa / zadrzewienia — sg liczne drzewa, wysokie i niskie — te wchodzgce w konflikt trzeba
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bedzie usung¢, po uprzednio dokonanej inwentaryzacji i po uzyskaniu pozwolenia na wycinke
drzew

Komunikacja:

Droga dojazdowa do dziatki (rodzaj drogi) - asfaltowa, droga miejska

Lokalizacja:

Adaptowany obiekt zlokalizowany jest potnocnej czeséci dziatki z dostepem do drogi miejskiej od
strony ul. Tylnej

Teren Inwestycji jest w catosci ogrodzony

2.2 Zagospodarowanie terenu

Teren jest ogrodzony i ma wjazd na teren poprzez istniejgcg brame otwierang automatycznie
(sterowanie z budynku ze stanowiska ochrony)

W projekcie nie przewiduje sie zmian zagospodarowania terenu.
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

2.3 Zatrudnienie

Istniejacy budynek w catosci przeznaczony jest na potrzeby naukowe dla Centrum Biologii
Medycznej PAN

Zatrudnienie pracownikow naukowych i biurowych na poziomie parteru do 37 osob , pracownicy
ochrony w systemie zmianowym . Poziom | pietra nie uzytkowany.

24 Program

Budynek w cato$ci ma by¢ objety funkcjg naukowa.
Pomieszczenia poziomu parteru podlegaty pracom remontowym w 2007 roku, poziom | pietra
pozostawat nie uzytkowany.

3. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - TECHNOLOGICZNE

31 WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

Poziom pietra budynku objetego opracowaniem, bedzie przeznaczony na pomieszczenia
pracowni i zaplecza LABOLATORIUM SKRININGOWEGO.

Poszczegdlnym pomieszczeniom przypisano przeznaczenie, konieczne dla funkcjonowania
laboratorium.

Pracownicy Laboratorium Skriningowego (powierzchnia objeta opracowaniem) na | pietrze- 3
pracownikéw.

Pracownicy w/w laboratorium bedg korzysta¢ z zaplecza socjalnego i weztéw sanitarnych na
poziomie parteru.

|. CEL PRACY LABORATORIUM
Laboratorium skriningowe — badania biologicznych i fizykochemicznych wtasciwosci zwigzkow
chemicznych jako potencjalnych lekow.



Projekt budowlany (wykonawczy) prac remontowych i zmiany sposobu uzytkowania w budynku przy ul. Tylnej 3a w Lodzi

. PROGRAM LABORATORIUM

Powyzsze cele osiggane w Pracowni Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej IBM PAN,
Zlokalizowanych w budynku przy ul. Tylnej 3a w todzi. Tworzg je - laboratorium przygotowania
prébek, (przestrzen niesterylna dostepna z korytarza), laboratorium hodowli komérek (o
przestrzeni sterylnej dostepne przez sluze fartuchowg), oraz pracownia wirusologiczna klasy
bezpieczenstwa BSL-2 (o przestrzeni zakaznej dostepnej przez sluze fartuchowg).

Sluzy i laboratorium przygotowania prébek dostepne z korytarza tylko dla upowaznionych
pracownikéw (zamek z kodem dostepu do $luz i korytarza).

Zatrudnienie: 3 pracownikow (z odpowiednim przeszkoleniem, umozliwiajgcym bezpieczng
prace w warunkach kl. BSL-2).

lIl. WYPOSAZENIE PRACOWNI )
a. LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA PROBEK /POM. NR 1.1/

= /nrl5/ Waga laboratoryjna - 1szt.
= /nrl6/ Waga analityczna - 1szt.
= /nrl7/ Aparat do mierzenia PH - 1szt.
= /nrl/ Stoly laboratoryjne — 2 szt.
= /nrl8/ Mieszadta magnetyczne —1 szt.
= /nrl9/ Wyparki — 1 szt.
= /nr20/ taznia wodna —1 szt.
= /nr7/ Lodéwka — 1 szt.
= /nr2/  Wycigg chemiczny (dygestorium) - 1szt

= /nr3/ Szafa wentylowana na odczynniki - 1szt.
= /nr21l/ Wirdéwki do probek Eppendorfa -1 szt.

= /nr22/ Wytrzgsarki VORTEX - 1szt.
= /nrl4/ Umywalka - 1szt.
= /nr23/ Komputer - 1szt.
= /nr28/ Telefon - 1 szt.

b. LABORATORIUM HODOWLI KOMOREK (CZESC STERYLNA) /POM. NR 1.2/

= /nr4/ Komora do pracy z hodowlami komorkowymi - 1 szt.
» /nr24/ Mikroskop odwrécony do badan w jasnym polu i kontrascie fazowym — 1 szt.
» /nr20/ taznia wodna - 1 szt.
* /nr8a/ Zamrazarka temp. -70°C - 1 szt.
= /nr7/ Lodéwka - 1szt.
= /nrl/ Stoétlaboratoryjny — 2 szt.
= /nr28/ Telefon - 1 szt.
= /nr25/ Wiréwka szybkoobrotowa z chtodzeniem - 1 szt.
= /nr9/ Autoklaw elektryczny - 1szt.
= /nrl4/ Umywalka - 1szt.
= /nr26/ Aparat do PCR i elektroforezy - 1 szt.

c. LABORATORIUM WIRUSOLOGICZNE KL. BSL-2 (CZESC ZAKAZNA) /POM. NR
1.3/

= /nr24/ Mikroskop odwrécony — 1 szt.
= /nr9/ Autoklaw elektryczny — 2 szt.
= /nr27/ Czytnik do ptytek —1 szt.
* /nr8b/ Zamrazarka -20°C — 1 szt.
= /nr7/ Loddéwka — 1 szt.
= /nr1,1a/ Stoty laboratoryjne — 2 szt.
= /nr28/ Telefon — 1 szt.
= /nrl4/ Umywalka — 1 szt.
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SLUZA B1 /POM. NR 1.4/

= /nrl4/ Umywalka — 1 szt.
= /nrl3/ Pojemnik szczelny na zuzytg odziez jednorazowg — 2 szt.
= /nr29/ Wieszak —1 szt.

SLUZA B2 /POM. NR 1.5/

= /nrl4/ Umywalka — 1 szt
= /nrl3/ Pojemnik szczelny na zuzytg odziez jednorazowa -2 szt.
= /nrll/ Urzadzenie z systemem do przechowywania probek w ciektym azocie —1 szt

Pomieszczenie laboratorium wirusologicznego wyposazone jest w urzgdzenia do odkazania
wszystkich odpadow i przedmiotéw, ktére mialy styczno$¢é z materiatem biologicznym,
odkazanie fartuchéw przed praniem.

W danym pomieszczeniu nalezy pracowac w fartuchu ochronnym, jednorazowych rekawicach, i
w razie potrzeby okularach ochronnych.

UWAGA:

W rekawiczkach nie wolno odbieraé telefonu, ani dotykaé innych przedmiotéw, ktére by
mogly w ten sposob ulec skazeniu. Pracujacy personel nalezy przeszkoli¢, zaszczepic
przeciw HBV i innym czynnikom zakaznym. Nalezy opracowac¢ plan dziatania w
przypadku zakazenia. W strefie zakaznej nie wolno pi¢, jesé, zué gumy, uzywaé
kosmetykow np. szminek.

3.2 WYTYCZNE TECHNICZNO-BUDOWLANE DO POMIESZCZEN

A. LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA PROBEK /Pom. nr1.1/

Wentylacja:
= wentylacja grawitacyjna
» wyciag chemiczny z niezaleznym wyrzutem powietrza ponad dach (wspomagany,
zasilanie 230V
» szafa wentylowana z osobnym wyciggiem (wspomagana), zasilanie 230 V)
Sciany:
= pokryte glazurg lub tapetg PCV (zmywalng)
Sufit:
= podwieszony, gtadki, higieniczny
Posadzka:
= wyktadzina PCV z wywinigeciem na $ciany 10cm (bezspoinowa)

Instalacja elektryczna:
= gniazda 230V w listwie nasciennej powyzej 90 cm, zgodnie z aranzacjg
pomieszczen
= instalacja komputerowa + Internet
= oSwietlenie — oprawy sufitowe
* lampa UV

Instalacja wod.-kan.:
= instalacja dostepna w pomieszczeniu wyposazonym w umywalke



Projekt bu

dowlany (wykonawczy) prac remontowych i zmiany sposobu uzytkowania w budynku przy ul. Tylnej 3a w todzi

B. LABORATORIUM HODOWLI KOMORKOWYCH /Pom. nr 1.2/

Wentylacja:

Sciany:

Posadzki:

Sufit:

= petna klimatyzacja z filtrami HEPA na wejsciu - wentylacja grawitacyjna
niewskazana; nalezy wywotaé¢ podcisnienie (bez recyrkulaciji)
6 wym/h

= powierzchnie zmywalne, glazura lub wykfadzina PCV scienna lub plyta gipsowa,
malowana farbg akrylowa higieniczng
» wyktadzina PCV z wywinieciem na sciany 10cm

= podwieszony, gtadki, higieniczny

Instalacja elektryczna:

= gniazda 230V w listwie nasciennej powyzej blatéw 90 cm, zgodnie z aranzacjg
pomieszczen,

instalacja telefoniczna

instalacja komputerowa + internet

oswietlenie — oprawy szczelne sufitowe

lampa UV

Instalacja wod.-kan.:

» instalacja dostepna w pomieszczeniu wyposazonym w umywalke

Drzwi:
= szczelnie zamknigte umozliwiajgce separacje pomieszczen.
Meble:
= trwate i fatwo zmywalne, blaty odporne na dziatanie wiekszosci stezonych
srodkéw chemicznych, rozpuszczalnych, kwasow i barwnikow.
C. LABORATORIUM WIRUSOLOGICZNE /Pom. nrl.3/
Wentylacja:
= klimatyzacja z filtrami HEPA na wejsciu i wyjsciu, wentylacja grawitacyjna
niewskazana; nalezy wywota¢ podcisnienie (bez recyrkulacji)
8 wym/h
Sciany:
» powierzchnie zmywalne, glazura, tapeta scienna z PCV lub ptyta gipsowa,
malowana farbg akrylowg higieniczng
Posadzki:
= wyktadzina PCV z wywinieciem na sciany
Sufit:

= podwieszony, gtadki, higieniczny

Instalacja elektryczna:

= gniazda 230V w listwach Sciennych powyzej blatow 90 cm od podtogi,
rozmieszczenie zgodnie z aranzacjg pomieszczen, rys. nr .....
instalacja telefoniczna

oswietlenie — oprawy szczelne, sufitowe

lampa UV

Instalacja wod.-kan.:

Drzwi:

= umywalka

= szczelnie zamknigte umozliwiajgce separacje pomieszczen
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Meble:
= trwale i fatwo zmywalne, blaty odporne na dziatanie wiekszosci stezonych
srodkéw chemicznych, rozpuszczalnych, kwasow i barwnikéw

B1, B2 (SLUZY FARTUCHOWE B1,B2) /Pom. nr 1.4, nr 1.5/

Wentylacja:
= wentylacja mechaniczna z nadcisnieniem
10 wym/h

Sciany:
= powierzchnie zmywalne, glazura, tapeta scienna z PCV lub ptyta gipsowa,
malowana farbg akrylowg hignieniczng
Posadzki:
= wyktadzina PCV z wywinieciem na sciany
Sufit:
= podwieszony, gtadki, higieniczny

Instalacja elektryczna:
= gniazda 230V, rozmieszczenie zgodnie z aranzacjg pomieszczen,
= oSwietlenie — oprawy sufitowe
Instalacja wod.-kan.:
= umywalka
Drzwi:
= szczelnie zamkniete
Meble:
= zmywalne
Mniejsze laboratorium jest oddzielone od gtéwnego korytarza w budynku, niedostepne dla oséb
trzecich (kontrola dostepu), opatrzone symbolem.

4. ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNE | KONSTRUKCYJNE

Rozwigzania architektoniczne, przyjete w opracowaniu wynikajg scisle z technologii pracy
placéwki naukowej i mozliwosci lokalizowania poszczegdlnych zagadnien w istniejgcej
strukturze budowlanej i instalacyjnej.

Pomieszczenia istniejgce w duzym stopniu starano sie zaadoptowag, jednak w zwigzku z
wprowadzeniem nowych funkcji oraz ograniczenia adaptowanej powierzchni, jest konieczne
wykonanie przebi¢ w $cianach dziatowych, wprowadzenie nowych podziatéw, ciggéw
komunikacyjnych. Konieczne jest zlikwidowanie otworéw drzwiowych po stronie gtéwnego
korytarza w celu oddzielenia nie adaptowanej czesci budynku i zabezpieczania pod wzgledem
ochrony pozarowe;j.

4.1 Uktad funkcjonalny

Program uzytkowy opracowany zostat w catosci przez Inwestora Obejmuje zakres ~ 1/3
powierzchni poziomu 1 pietra oraz niezbedna powierzchnie poziomu poddasza w celu
obstugi funkgcji.

Na powierzchni wskazanej projektuje sie LABORATORIUM SKRININGOWE z funkcjg
wykonywania badan biologicznych i fizykochemicznych wiasciwosci zwigzkéw chemicznych
jako potencjalnych lekéw.
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Poziom piwnicy

Pomieszczenia techniczne, typu wentylatornia, wezet CO, rozdzielnia elektryczna — istniejgce,
magazynowe — pod wzgledem architektonicznym i konstrukcyjnym pozostajg bez zmian, z
wyjatkiem potrzeb projektowanych instalacji (prowadzenie instalacji elektrycznej, LAN,
przebicia w stropach).

Poziom parteru

Poziom parteru podzielony na dwie strefy:

a) 0golng wejsciowg z holem gtéwnym i strefg pomieszczen socjalnych,

b) pomieszczen pracy naukowej z przeznaczeniem dla Pracowni Testow Przesiewowych
Pracownicy projektowanego Laboratorium Skriningowego (I pietro) bedg korzysta¢ z
pomieszczen socjalnych i weztow sanitarnych na poziomie parteru.

Poziom 1 pietra

Przeznaczony w catosci na pomieszczenia pracy naukowej z zapleczem. Opracowanie
projektowe obejmuje powierzchnie uzytkowg 82,5m?, pozostate pomieszczenia beda objete
odrebnym opracowaniem.

W zwigzku z nieprzystosowaniem catej powierzchni do wymogow ochrony ppoz., czes¢
powierzchni objeta opracowaniem zostata wydzielona pozarowo przegrodami o odpornosci
ogniowej EI60

Poziom poddasza

Przeznaczony na pomieszczenia techniczne — wentylatornie. Opracowanie projektowe obejmuje
powierzchnie uzytkowg 106m? , pozostata powierzchnia do wykorzystania w odrebnym
opracowaniu, w zaleznosci od potrzeb.

4.2 Roboty budowlane

Prace budowlane w budynku nie naruszajg konstrukcji obiektu. Zostaje zachowany podziat
pomieszczen. W zwigzku z adaptacjg czesci powierzchni poziomu | pietra, wprowadza sie
obstuge pomieszczen po stronie korytarza zewnetrznego ( przy scianie zewnetrznej). W tym
celu projektuje sie:

- wyjecie istniejgcej stolarki drzwiowej,

- zaslepienie istn. otwordw,

- wykucie nowych otworéw drzwiowych,

- wykonczenie powierzchni scian w strefie prac budowlanych, uzupetnienie wyprawy $cian
ptytkami identycznymi z istniejgcymi

Projektuje sie zdjecie posadzek istniejgcych (gres), wyréwnanie powierzchni wylewkg betonowa,
wykonczenie posadzek wyktadzing PCV z wywinieciem na $ciane (10cm cokot), uszczelnienie
styku wyktadziny podtogowej z istniejgcg wyprawg $cian (glazura)

Projektuje sie zaslepienie otworéw niewykorzystywanych otworéw w i przebi¢ w stropie, miedzy
poziomami poddasza i | pietra w celu wykonania przegrody ogniochronnej EI60.

Warstwy wykonaé zgodnie z rysunkiem nr ARCH/PB/6 (przekroj A-A)

Poziom poddasza zostaje wykorzystany na potrzeby wentylatorni. Powierzchnia przeznaczona
pod wentylatornie ma by¢ wygrodzona pozarowo, od pozostatej powierzchni, Scianami w
odpornosci ogniowej EI60 . Projektuje sie sciany w odpornosci ogniowej EI60 w konstrukgji
lekkiej typu Promatect H 15 cm obustronnie na stelazu systemowym, wypetnienie z wetny
mineralnej niepalnej 5cm (lub innych materiatéw, systeméw réwnowaznych pod wzgledem
wiasciwosci), wypetnienia otwordéw w $cianach istniejgcych z cegly ceramicznej petnej 12cm lub
bloczki Silka 12cm.
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Projektuje sie sufit z ptyty Promatect H 2cm nad wykorzystywang powierzchnig poziomu
poddasza. Styki sufitu ze scianami uszczelni¢ wg wytycznych producenta (masy uszczelniajgce,
naktadki)

Projektuje sie wykonanie dodatkowego stopnia klatki schodowej na poziomie parteru w celu
dostosowania wysokosci stopni biegu do obowigzujgcych przepiséw. Stopnie nadlewac masg
betonowg zbrojona siatkg z pretéw zbrojeniowych @ 3mm co 15cm, réznice wysokosci ponizej
3, 5cm — uzupetnia¢ ptytkami gresu na kleju. Catos¢ obtozy¢ ptytkami gresu.

W zwigzku z powyzszymi pracami, nalezy wykonaé nowg balustrade z elementow typowych (
rurki i prety, montaz do bokow biegéw. Istniejgcg balustrade wycigé. Wysokos¢ pochwytu
balustrady 110cm

Projektuje sie oddymianie klatki schodowej przez klape oddymiajgca , umieszczong na potaci
dachowe;j.

Po uzyskaniu odstepstwa przez Inwestora od obowigzujacych przepisow w Wojewédzkiej
Komendzie Strazy Pozarnej , prace na klatce schodowej beda ograniczone.

4.3 Materiaty wykonczeniowe

7

Sciany
wewnetrzne istniejgce murowane o réznych grubosciach, tynkowane.

Projektowane:
=z bloczkéw SILKA 12cm lub cegly ceramicznej petnej.
= Z odpornoscig ogniowg EI60 —typu PROMAT z piyty Promatect H 15mm na stelazu

stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej niepalnej 5cm .

W celu wykonania w. opisanych scian, dopuszcza sie uzycie systeméw i materiatow

innych producentéw, réwnowaznych pod wzgledem wtasciwosci (z zastrzezeniem

posiadania odpowiednich certyfikatéw, aprobat dla danych rozwigzan).
= Za$lepienia otwordéw — cegtg ceramiczng petng lub bloczkami typu Silka 12cm na
Zaprawie cementowo — wapiennej.
Wykonczenie $cian :

» Projektuje sie pozostawienie istniejgcej na scianach glazury do petnej wysokosci, z
uzupetnieniem, fugi lakierowane, lub malowanie farbg lateksowg odporng na
zmywanie i srodki chemiczne.

Alternatywnie: oktadziny $cienne z PCV typu POLYFLOR - POLYCLAD spawane
= komunikacja - Sciany malowane 2 x farbg emulsyjng lub akrylowg po uprzednim
przegipsowaniu.

Posadzki
» Komunikacja — wyktadzina PCV homogeniczna typu POLYFLOR — 2000PuR
= Pomieszczenia Pracowni — PCV typu POLYFLOR - PRESTIGE PuR, z atestem
higienicznosci i odpornosci na substancje chemiczne z wywinieciem na sciane 10cm.
Dopuszcza sie zastosowanie ptytek gresu z 10 cm cokotem.
» Klatka schodowa — z uwagi na nieprawidtowg wysokos¢ stopni — nowa wyprawa stopni —
ptytki gresu.

Pod posadzki:

- masa wyrownujgca ~ 5 mm - 20mm, po uprzednim zdjeciu warstwy

wykonczeniowej istniejgce;.

Sufity
Korytarz — sufity podwieszane z ptyty GK, malowanie farbg emulsyjng lub akrylowa.
Pozostate pomieszczenia — obudowa kanatéw wentylacji z ptyty GK malowanej farbg lateksowa,
stropy wtasciwe — oktadzina z ptyt GK, malowane farbg lateksowa. Uszczelnienie stykéw scian i
sufitéw tasmg wykonczeniowa
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Stolarka drzwiowa .

Stolarka drzwiowa
= Drzwi bez odpornosci ogniowej :
- typu przeszklone szktem bezpiecznym do 2 wysokosci , profi PCV kol. biaty ,
dostosowane wygladem do istniejgcych, oscieznice stalowe
Alternatywnie skrzydta ptytowe petne.
= Drzwi o odpornosci ogniowej EI30:
- produkcji np. MERCOR - petne i przeszklone (poziom poddasza, klatka schodowa — poziom
parteru)

5. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH, WYKONCZENIE

POM. NR 1.1 - LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA PROBEK
Zakres prac budowlanych

- demontaz skrzydet i futryny drzwiowej, zamurowanie otworu,

= wykucie otworu drzwiowego, obrébka, montaz futryny stalowej, skrzydto przeszklone
szktem bezpiecznym, profil PCV (alternatywnie skrzydto drzwi petne ptytowe o wys.
odp. na zmywanie).
- zdjecie ist. posadzki gresu, wyréwnanie powierzchni warstwg samopoziomujgcag
o odpowiedniej minimalnej grubosci, wykonanie nowej posadzki PCV z
wywinieciem 10 cm na $ciane na profilu wyoblajagcym

- zaslepienie otworow w stropie — wykonanie ptyt betonowych zbrojonych siatkg
pretow @ 3mm w rozstawie 5 x 5cm ( wypetnienie styropianem twardym,
zabezpieczenie ptytg typu PROMATECT H , wyréwnanie stropu wiasciwego,
wyprawienie ptytg GK na stelazu systemowym, wykonanie obudowy instalaciji
wentylacji, malowanie lateksowg farbg wysoce zmywalng,

- uzupehienie okfadziny Sciennej — glazury, wypetnienie fug lakierem

= Materiaty wykohczeniowe:

= Sciany — okfadzina $cienna z plytki $ciennej glazury (uzupetnienie glazury istniejgcej) ,
uzycie fug higienicznych

= Podtogi — wykfadzina PCV homogeniczna typu POLYFLOF PRESTIGE PuR z
wywinieciem na sciane 10cm na profilu wyoblajgcym

»  Sufity - z ptyty GK na stelazu systemowym na maks. wysokosci, instalacje przewodow
wentylacyjnych w obudowie z ptyty GK, z zapewnieniem dostepu do mechanizméw
regulacyjnych, uszczelnienie stykdw ze sciang, montaz oswietlenia na suficie w
oprawach szczelnych, malowanie farbg lateksowa.

» Drzwi przeszklone szktem bezpiecznym, profil PCV (alternatywnie skrzydto drzwi petne

ptytowe o wys. odp. na zmywanie.

Oprawy oswietleniowe nastropowe , montaz wg projektu branzowego,

Wentylacja i klimatyzacja wg projektu branzowego

Przytgcza elektryczne i wod-kan wg projektéw branzowych.

Wentylacja grawitacyjna, oddzielne przytgcze wentylacyjne dla dygestorium i szafy

wentylowanej.

» Przylgcza wod- kan x2 (dygestorium, zlew)

= CO2 w butli — na wézku
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Nr 1.2 — LABORATORIUM HODOWLI KOMOREK, Nr 1.5 — SLUZA B2

Zakres prac budowlanych

- podziat pomieszczenia na dwa — wykonanie $ciany dziatowej z bloczkéw typu
Silka lub z ptyt GK x2 na stelazu systemowym z wypetnieniem z wetny
mineralnej,

- wprowadzenie sciany z pyty GK wzdtuz $ciany kominowej (do petnej wysokosci,
w celu ostoniecia instalacji kanalizacyjnej uszczelnienie potgczenia scian tasmg
uszczelniajgca elastyczna,

- demontaz skrzydet i futryny drzwiowej, zamurowanie otworu,

wykucie otworu drzwiowego, obrébka, montaz futryny stalowej, skrzydto przeszklone
szktem bezpiecznym, profil PCV (alternatywnie skrzydto drzwi petne ptytowe o wys.
odp. na zmywanie).

- zdjecie ist. posadzki gresu, wyréwnanie powierzchni warstwg samopoziomujgcag
o odpowiedniej minimalnej grubosci, wykonanie nowej posadzki PCV z
wywinieciem 10 cm na $ciane na profilu wyoblajgcym

- zaslepienie otworow w stropie — wykonanie ptyt betonowych zbrojonych siatkg
pretow @ 3mm w rozstawie 5 x 5cm ( wypetnienie styropianem twardym,
zabezpieczenie ptytg typu PROMATECT H , wyrdwnanie stropu wiasciwego,
wyprawienie ptytg GK na stelazu systemowym, wykonanie obudowy instalacji
wentylacji, malowanie lateksowg farbg wysoce zmywaling,

- uzupetienie okfadziny sciennej — glazury, uzycie fug higienicznych.

-, wyprawienie nowoprojektowanej $ciany wewnetrznej ptytkami glazury do petnej
wysokosci, uzycie fug higienicznych.

- wykonanie drzwi w Scianie jw.

Materiaty wykonczeniowe:

Sciany — oktadzina $cienna z plytki $ciennej glazury lub farba lateksowa higieniczna
wysoce zmywalna

Podtogi — wyktadzina PCV homogeniczna typu POLYFLOF PRESTIGE PuR z
wywinieciem na sciane 10cm na profilu wyoblajgcym

Sufity - z ptyty GK na stelazu systemowym na maks. wysoko$ci, instalacje przewodéw
wentylacyjnych w obudowie z ptyty GK, z zapewnieniem dostepu do mechanizméw
regulacyjnych, uszczelnienie stykdéw ze $ciang, montaz oswietlenia na suficie w
oprawach szczelnych, malowanie farbg lateksowa.

Drzwi przeszklone szktem bezpiecznym, profil PCV, alternatywnie skrzydto drzwi petne
ptytowe o wys. odp. na zmywanie.

Oprawy oswietleniowe nastropowe , montaz wg projektu branzowego,

Wentylacja i klimatyzacja wg projektu branzowego

Przytgcza elektryczne i wod-kan wg projektéw branzowych ( 2 przytgcza wod — kan: w
Sluzie, w pomieszczeniu - umywalki).

Wentylacja i klimatyzacja wg projektu o podwyzszonych wymogach 6 wymian pow/h —
Pom. laboratorium, 10wym pow/h - Sluza
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Nr 1.3 —= POMIESZCZENIE LABORATORYJNE , Nr1.4 — SLUZA B1

Zakres prac budowlanych

- potaczenie pomieszczen: wykucie otworu drzwiowego miedzy pomieszczeniami,
obrdbka, montaz futryny stalowej, skrzydto przeszklone szktem bezpiecznym,
profil PCV

- demontaz skrzydet i futryny drzwiowej, zamurowanie otworu (pom.
laboratorium)

- powiekszenie otworu drzwiowego, obrébka, montaz futryny stalowej, skrzydto
przeszklone szktem bezpiecznym, profil PCV

- zdjecie ist. posadzki gresu, wyréwnanie powierzchni warstwg samopoziomujgcg
o odpowiedniej minimalnej grubosci, wykonanie nowej posadzki PCV z
wywinieciem 10 cm na sciane na profilu wyoblajgcym

- zaslepienie otworow w stropie — wykonanie ptyt betonowych zbrojonych siatkg
pretow @ 3mm w rozstawie 5 x 5¢cm ( wypetnienie styropianem twardym,
zabezpieczenie ptytg typu PROMATECT H , wyrdwnanie stropu wiasciwego,
wyprawienie ptytg GK na stelazu systemowym, wykonanie obudowy instalaciji
wentylacji, malowanie lateksowg farbg wysoce zmywaling,

- uzupehienie okfadziny sciennej — glazury, uzycie fug higienicznych.

Materiaty wykonczeniowe:

Sciany — oktadzina $cienna z plytki $ciennej glazury lub farba lateksowa higieniczna
wysoce zmywalna

Podtogi — wyktadzina PCV homogeniczna typu POLYFLOF PRESTIGE PuR z
wywinieciem na sciane 10cm na profilu wyoblajgcym

Sufity - z ptyty GK na stelazu systemowym na maks. wysoko$ci, instalacje przewodéw
wentylacyjnych w obudowie z ptyty GK, z zapewnieniem dostepu do mechanizméw
regulacyjnych, uszczelnienie stykdéw ze $ciang, montaz oswietlenia na suficie w
oprawach szczelnych, malowanie farbg lateksowa.

Drzwi przeszklone szktem bezpiecznym, profil PCV, alternatywnie skrzydto drzwi petne
ptytowe o wys. odp. na zmywanie.

Oprawy oswietleniowe nastropowe , montaz wg projektu branzowego,

Wentylacja i klimatyzacja wg projektu branzowego

Przytgcza elektryczne i wod-kan wg projektow branzowych ( 2 przytgcza wod — kan: w
Sluzie, w pomieszczeniu - umywalki).

Wentylacja i klimatyzacja wg projektu o wymogach 8 wymian pow/h — Pom.
laboratorium, 10wym pow/h — $luza

Nr 1.6 = KOMUNIKACJA

Zakres prac budowlanych

- demontaz skrzydet i futryny drzwiowej, rozebranie Sciany, przesunigcie granicy
korytarza, wprowadzenie nowej Sciany ( odwrécenie istn. drzwi),
- Wprowadzenie przegrody ppoz. — $ciana z bloczkéw Silka 12cm

-12-
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- oczyszczenie Scian z lamperii olejnej do h-160cm, wyrdwnanie powierzchni scian,
obrobienie sciany po wykuciu nowych otworéw drzwiowych, zdjecie cokotéw z
gresu, malowanie scian farbg lateksowg

- zdjecie ist. posadzki gresu, wyréwnanie powierzchni warstwg samopoziomujgcg
o odpowiedniej minimalnej grubosci, wykonanie nowej posadzki PCV z
wywinieciem 10 cm na sciane na profilu wyoblajgcym

- zdjecie obnizenia z ptyty GK, nowy sufit z ptyty GK na stelazu systemowym po
demontazu instalacji, montaz projektowanego sufitu z ptyty GK po montazu
nowych instalacji, malowanie farbg emulsyjng lub akrylows.

Materiaty wykonczeniowe:

» Sciany —farba emulsyjna lub akrylowa wysoce zmywalna

= Podtogi — wykiadzina PCV homogeniczna typu POLYFLOF PRESTIGE PuR z
wywinieciem na $ciane 10cm na profilu wyoblajgcym

= Sufity - z ptyty GK na stelazu systemowym, uszczelnienie stykéw ze sciang, montaz
oswietlenia na suficie w oprawach szczelnych, malowanie farbg lateksowa.

= Drzwi istniejgce

= Oprawy oswietleniowe nastropowe , montaz wg projektu branzowego,

Nr 1.7 ,2.2 — KLATKA SCHODOWA
Zakres prac budowlanych

Klatka schodowa nie spetnia wymogow obecnie obowigzujacych przepiséw ochrony pozarowej i
BHP

- poszerzenie spocznika do 150cm przez zdjecie warstwy tynku, wyprawienie sciany tynkiem,
malowanie,

- wprowadzenie dodatkowego stopnia na poziomie parteru, ,nadlanie” i wyrdwnanie istniejgcych
stopni i spocznika warstwami wylewki betonowej zbrojonej siatkg @ 3mm co 5cm) oraz ptytkami
gresu na warstwie kleju. Catos¢ obtozy¢ ptytkami gresu antyposlizgowego.

Uwaga: istniejgce stopnie wyprawione ptytami lastriko o nieréwnej wysokosci — konieczne
wyrownanie do projektowanej wysokosci, po indywidualnych pomiarach stopni z natury,

- wyciecie istniejgcej balustrady klatki schodowej, montaz nowej balustrady z typowych
elementéw — profile stalowe zamkniete, montaz z zachowaniem 120cm szerokosci biegu
(wysokos¢ 110cm)

- wykonanie otworu w Scianie dla kanatu wentylacyjnego — czerpni,

- wykonanie przebicia w potaci dachowej pod klape oddymiajgca.

Nr 2.1 — WENTYLATORNIA

. Wprowadzenie $cian w odpornosci ogniowej EI60 w konstrukcji lekkiej typu Promatect H 15 cm
obustronnie na stelazu systemowym, wypetnienie z wetny mineralnej niepalnej 5cm, wypetnienia
otworéw w $cianach istniejgcych z cegty ceramicznej petnej 12cmlub bloczki Silka 12cm.
W celu wykonania w. opisanych scian, dopuszcza sie uzycie systemow i materiatéw
innych producentéw, réwnowaznych pod wzgledem wtasciwo$ci (z zastrzezeniem
posiadania odpowiednich certyfikatow, aprobat dla danych rozwigzan).

- sufit z ptyty Promatect H 2cm nad wykorzystywang powierzchnig poziomu poddasza. Styki
sufitu ze Scianami uszczelni¢ wg wytycznych producenta (masy uszczelniajgce, naktadki)

- Posadzki istniejgce + fragmenty zaslepiajgce otwory w stropie — posadzka betonowa zatarta
na gfadko
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Pod centrale wentylacyjne wprowadzi¢ stelaz — stalowg podstawe, obcigzajaca
réwnomiernie nosne elementy budynku (poprzecznie do belek stalowych stropowych).

6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE BUDYNKU

6.1 Dane ogodlne

Budynek istniejacy — 3 kondygnacyjny, niski. Powierzchnia wewnetrzna 2200 m?.

6.2 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych
pomieszczeniach i na kondygnacjach

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi

6.3 Strefy pozarowe i oddzielenia p.poz.

Ze wzgledu na sume powierzchni nie przekraczajgcg 10000 metréw podziat na strefy
pozarowe nie jest wymagany.

Ze wzgledu na zagospodarowanie i zakres prac remontowych, konieczne wydzielenie
pod wzgledem ochrony ppoz.czesci podlegajgcej remontowi. Pozostata czes¢
poziomu pietra, nie podlega opracowaniu.

Wszystkie elementy powinny spetnia¢ wymog NRO.

6.4 Warunki ewakuacii

Dojscia korytarzami do jednej klatki schodowe;j.

6.5 Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — jego funkcje moze petni¢ wytgcznik gtowny,
Oswietlenie awaryjne w korytarzach nie o$wietlonych swiattem dziennym. Hydranty
wewnetrzne @ 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m.

6.6 Drogi pozarowe

Drogg pozarowg do budynku jest droga dojazdowa do budynku przed jego frontowag
elewacjy .

6. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | ZAGADNIENIA BHP
Wejscie gtéwne do budynku chronione daszkiem

Wejscia do budynku przed drzwiami wejsciowymi, wiatrotapy , przejscie zaopatrzone w
systemowe wycieraczki. Zewnetrzna wycieraczka dodatkowo ze szczotka.
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Orurowanie | inne przewody instalacji w obrebie drég komunikacyjnych lub ewakuacyjnych
powinny by¢ umieszczone na wysokosci minimum 2,2m od poziomu obstugi (dotyczy dolnegj
krawedzi)

Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw powinny by¢ ustalone przez Inspektora BHP
Zakfadu na podstawie dostarczonych przez producenta kart charakterystyk | technologii.

7. ZAGADNIENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Wg oswiadczenia Inwestora w wyniku procesow technologicznych w projektowanym budynku
nie bedg wydzielane substancje zanieczyszczajgce powietrze. Przedsiewziecie nie
powoduje emisji zanieczyszczen do srodowiska poza obreb dziatki na ktérej zlokalizowana
jest projektowana inwestycja.

8. INSTALACJE

Obiekt wyposazony jest w niezbedne instalacje

- elektryczng : zasilania urzgdzen w energie elektryczna, instalacji oswietlenia., gniazd
wtykowych

- niskich prgdow

- wody i kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j

- Co

- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Rozwigzania funkcjonalne i technologiczne wymagajg rozbudowy, przebudowy w/w instalacji.
Zmiany projektowe zawarto w oddzielnych opracowaniach branzowych.

9. DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy

Pow. Zabudowy budynku - 910,00 m?
Kubatura
Kubatura budynku - 8190,00 mt

Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia uzytkowa budynku ~2054,19 m?

Powierzchnia uzytkowa | pietra — czesci podlegajgcej opracowaniu 82,70 m?
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Spis pomieszczeh i powierzchni

L.p. NAZWA POMIESZCZENIA Powierzchnia
m‘
I PIETRO
1.1 | Laboratorium przygotowania probek 20,00
1.2 | Laboratorium hodowli komorek 14,40
1.3 | Laboratorium wiruslogiczne 19,70
1.4 $qua B1 6,20
1.5|Sluza B2 4,20
1.6 | Komunikacja 18,00
1.7 | Klatka schodowa 21,20
razem 103,70
PODDASZE
2.1| Wentylatornia 106,00
2.2 | Klatka schodowa 22,00
razem 128,00
razem 231,70
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Zatozenia do informacji BIOZ
OBIETK:
INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W £ODZI, UL. TYLNA 3A

SPIS TRESCI

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZ|

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU ]
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

6.1. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
6.2. Roboty ziemne

6.3.  Roboty murarskie

6.4. Roboty zbrojarskie

6.5.  Roboty betoniarskie

6.6.  Roboty ciesielskie

6.7. Roboty montazowe konstrukcji drewnianej

6.8.  Wykonanie izolacji wodochronnej (paroizolaciji)
6.9.  Wykonanie izolacji termicznej

6.10. Roboty dekarskie

6.11. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki znajduje sie istniejgcy budynek mieszkalny w konstrukcji
tradycyjnej bedacy przedmiotem opracowania, staw, ogrodzenie, furtka i brama
wjazdowa.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
6.12. rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robét)
6.13. miejsca sktadowania materiatow na placu budowy
6.14. drogi komunikacyjne- mozliwosci transportu i sktadowania materiatow
budowlanych

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

- zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatdw budowlanych podczas catego procesu budowy
6.15. zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu
budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie
6.16. zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac
budowlanych
6.17. zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia
prac budowlanych
6.18. zagrozenia zwigzane z porazeniem prgdem elektrycznym w trakcie
prowadzenia prac wymagajgcych uzycia urzadzen elektrycznych
6.19. zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac na
rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysokosci w rozumieniu
przepiséw bhp prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezposrednim
sgsiedztwie
6.20. zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniem lub skazeniem srodkami
chemicznymi
6.21. zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu
zmechanizowanego i innych urzadzen technicznych obstugujacych poszczegoline
etapy budowy podczas catego procesu budowy.
6.22. zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegolnych grup robdt w
czasie prowadzenia tych robot:
6.23. roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy
6.24. roboty ziemne
- roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu i demontazu
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rusztowan
- roboty murowe
- roboty zbrojarskie
- roboty betoniarskie
- roboty ciesielskie
- roboty zwigzane z montazem wiezby dachowe;j
- roboty izolacyjne
- roboty dekarskie
- roboty wykonczeniowe

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA !NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do poszczegdinych grup robot nalezy przeprowadzié
przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp obejmujagce ogdlne zasady bhp oraz
zagadnienia i wymagania bhp dotyczgce poszczegdlnych robdt. Przeszkolenie takie
powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
nalezy zapoznac pracownikow z wymaganiami wynikajgcymi z instrukciji
montazowych poszczegdlnych materiatdw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich
Norm, Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzagdzen oraz ze
sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkow ochrony osobistej. Pracownicy powinni
potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢é zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres
odpowiedzialnosci pracownikow. Nalezy okre$li¢ zasady i sposdb bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegolne
osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed
przystgpieniem do pracy.

Prace wymagajgce posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe
komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikow posiadajgcych
takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska
pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

3. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami
zdrowia i zycia ludzi

4. obstugi maszyn, narzedzi i innych urzgdzen technicznych

5. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

6. udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio okreslaé czynnosci do wykonania przed

rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej

pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w

sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia
materiatdw i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzgdzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji
(zapewni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng
komunikacje i ewakuacje ze stref zagrozenia).

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
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WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdinymi przepisami bhp, przepisami bhp przy
wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami
wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegolnych materiatdéw, wymaganiami
wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych.

6.25. Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i

nadzorem kierownikow budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do

petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

6.26. Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowaé

stosownie do rodzaju zagrozenia.

6.27. Do budowania uzywa¢ materiatdw posiadajgcych atesty i dopuszczenia

do stosowania w Polsce.

6.28. Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;.

6.29. Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi

podrecznych.

6.30. Zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy:

najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego

posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.

6.31. Zabezpieczy¢ mozliwosé dojazdu dla samochodéw ppoz, pogotowia i

ewakuacji z placu budowy.

6.32. Instruktaz bhp pracownikéw- ogdlny i stanowiskowy

6.33. Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia no$nosci

nawierzchni istniejgcych i ich ewentualnego zabezpieczenia.

6.34. Opracowac¢ plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub

innych zagrozen.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.) oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460,
ze zmiang: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995 r.)

Opracowat:
mgr inz. arch. Ryszard Zawierucha
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